关于铸管特喷线及公司应急救援中心项目监理的变更公告

原定于2021年11月23日报价截止的铸管特喷线及公司应急救援中心项目监理，现变更工期如下：

开工日期： 2021-12-10       （暂定）                             

竣工日期： 2022-9-27                                                        

合同工期总日历天数 290 天。（其中应急救援中心项目工期85天）。

现报价截止时间变更为2021年11月27日14:00，已填写价格的单位请根据实际情况修改报价。
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