
芜湖新兴铸管有限责任公司

焦化烟气脱硫脱硝项目监理工程
（招标编号：GCB201808009JHYQTLTXJL） 

招标公告

芜湖新兴铸管有限责任公司

二〇一八年八月

安徽·芜湖

     经研究，本公司拟对焦化烟气脱硫脱硝项目监理工程施工进行招标，按照芜湖市人民政府关于《芜湖市建设工程招标投标管理办法》的精神，实行公开招投标，择优选定施工队伍，现将有关招标事项说明如下：

1、 工程名称：焦化烟气脱硫脱硝项目监理工程
2、 承包范围：焦化焦炉烟气脱硫脱硝项目所包含的设备基础、建构筑物土建施工，管道、钢结构制安施工，脱硫脱硝及其附属设备安装、电气、仪表安装施工的工程监理。具体内容详见发包人确认下发的图纸。
三、工期
1、合同开工日期：2018年8月28日（暂定）。 合同竣工日期：2018年1月6日（暂定）。

2、本工程投标人应有充分人员、材料、机械准备，否则发包人有权视有关情况进行考核，并另行选择施工队伍或终止合同。

四、招标时间安排

1、招标文件发放：
时间：2018年8月20日～2018年8月24日，每天8:30～12:00、13:30～17:00发放地点：发包人三山工业区副办公楼二楼202办公室。领取招标文件时，请投标人携带投标报名函（附相关资质证书和工商营业执照的复印件及相关业绩合同复印件）。

2、答疑时间、地点：2018年8月24日（星期五）10：00，发包人三山工业区副办公楼二楼202办公室，答疑会后察看现场。
3、投标截止时间和地点：投标书须在2018年8月27日（星期一）14:00前送达发包人三山工业区公司副办公楼206会议室。
4、开标时间和地点：将于2018年8月27日（星期一）14:00在发包人三山工业区公司副办公楼206会议室。
五、投标说明

1、按总价包干的方式报价。（监理费包括：本工程监理人员工资、工会经用、教育经费、养老保险、住房公积金、办公费、差旅费、现场补贴、公司管理费、现场必备的检测设备和交通工具的购置及使用费和现场住宿费、电话费等。本报价是是为完成本工程监理服务所需的全部费用）。税率：本工程最终结算发票是6%增值税专用发票。

   2、总价包干报价：必须要有详细的子项价格组成（列表说明）
3、现场开标，投标书当众启封，由发包人评标小组根据报价、监理方案、业绩等，现场打分，根据评分高低进行保留和淘汰，并上报发包人公司招标领导小组定标后，向中标单位发出中标通知。
4、投标人的资质不达标或近三年内监理工程发生过重大施工事故的，实行一票否决制。
5、以下情况视为废标或弃标
（1）标书未密封或字迹模糊辨认不清或内容有重大遗漏的。
（2）标书未按要求加盖单位公章和法定代表人印章的。
（3）投标单位法定代表人未参加，并且委托代理人没有委托书的。
（4）投标人有串标行为的。
（5）投标人未按时送达标书和资质，或者未按时参加开标会的。
（6）投标人有其它违反招投标法律、法规、相关规定所列违法、违规行为的。

（7）投标文件不能满足本工标文件中第七项要求。

六、对投标人的资质要求
1、投标人必须具有独立法人资格，具有独立订立合同的能力。

2、本次招标收取投标保证金壹万圆整（电汇、基本账户汇款），投标者需在开标前缴纳此费用并办理相关手续。如中标，则投标保证金转为安全保证金及固定综合履约保证金；如未中标，发包人将会60日内无息退还此费用。

     单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司         

         单位地址：芜湖市三山区经济开发区春洲路2号
         开 户 行：工商银行环城路支行
         帐    号：1307023219000109264
3、投标代表为法人代表或持有法人委托书的委托代理人。

4、投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

5、投标人企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

6、资质要求： 投标人须具有国家建设部门颁发的综合监理资质或者同时具有机电安装工程和房屋建筑工程监理乙级以上专业资质（含乙级）。

7、投标人所提供的所有证件及证明材料的内容没有失真或者弄虚作假。

8、企业具备安全生产条件,并取得安全生产许可证。
9、投标人的单位名称必须与企业资质证书上的单位名称一致。

10、总监无在建工程，或者虽有在建工程，但合同约定范围内的全部施工任务已临近竣工阶段，已经向原发包人提出竣工验收申请，原发包人同意其参加其它工程项目的投标竞争。
11、投标人总监承担过所投标段类似工程。
12、投标人符合法律、法规规定的其它条件。
七、投标人应当提交的资格和资质证明

1、投标人携带相应资质证书、营业执照、监理工程师证明。（加盖公章的复印件）
2、投标人个人有效证件及法人委托书证明或法定代表人本人有效证件。
3、投标人企业安全生产许可证。

4、投标人企业承接过类似监理工程的业绩。

八、编制投标书的原则要求和说明

1、投标书应含有上述所列第五、六、七项相应内容。

2、投标人应详细勘察现场，制定符合实际可行的监理方案。

3、技术标书除按通常做法外，有以下补充约定：
（1）有本工程总监理工程师和监理工程师名单及在投标人公司的任职说明，总监理工程师和监理工程师中至少一位具有相应的国家注册监理工程师证件。
（2）投标文件的内容应当包括拟派出的监理工程师的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。
（3）投标文件的内容必须要有施工保证措施、耽误节点工期的赶工方案，积极应对恶劣天气的应急预案等。

（4）承担本工程有何优势。

4、标书一式四份，其中正本一份，副本三份，标书开标后不予退还。报价文件需单独密封，技术标和商务标中不允许出现价格文件。

九、约定和说明

1、本工程招标确定施工单位后，合同签订总价包干合同。

2、本工程预决算执行“芜新铸工程〔2018〕34号”《建设工程预结算管理暂行办法（修订）》，具体详见附件1。

3、工程质量：合格。

4、工程监理费付款方式:为6个月银行承兑汇票支付。无预付款，合同总价分时段的付款时间和比例，投标方需在商务标中体现，经双方协商统一后，在合同中约定。

5、投标人如有其它承诺条款，其它承诺书经单位盖章后作为招标文件附件。投标人的所有承诺、本招标书和中标方投标书的条款作为签订承包合同的依据，中标方不得以任何理由提出更改或附加条件。

6、设备、材料、施工验收标准顺序：国家、国家部委、行业验收标准和规范。

十、其它：

1 、审查承包人的施工组织设计 。 

2、工程的重点或关键部位，应要求施工单位提出具体方案，经审查认定后方可施工。  

3 、控制工程进度 ： 审核施工单位提出工程进度计划，对进度计划是否满足规定的竣工日期的要求提出意见。审核施工单位月、周进度计划的可行性，如发现执行过 程中不能完成工程计划时，应检查分析原因，督促施工单位及时调整计划和采取补救措施，以保证工程进度的实现。  

4、 每周定期参与有关施工进度、质量及安全的协调会议 并做好会议记录，及时协调处理相关的问题。

5、建立工程监理日记制度，详细记录工程进度、质量、设计修改、工地洽商等问题 以及其它有关施工过程中必须记录的问题。  

6 、每月向招标单位提交一份监理工作月报。要求做到图文并茂，切实反映 每月工程质量、进度状况，以实际与计划作比较，发现偏差，及时找出原因，加以调整，确保工程进展顺利。方便招标单位直观、系统地了解整个工程面貌。   

7 、控制工程质量 ：  根据施工图纸、国家及相关施工规范和本工程施工承包合同中的《施工技术操作 规范》的要求严格监理施工质量，配合招标单位进行施工质量100％细部检查工作，经招标单位批准的检查表单须完整、真实填写。 

8、中标单位在开工后，应及时制定施工单位管理人员及工程质量的考核细则提交招标单位。并定期（半月）进行一次考核，将考核情况上报给发包人。

9、对工程使用的原材料、半成品、构配件，进场时必须检查其出厂合格证、质保书、 材质化验单，同时进行见证取样、送样（由见证员进行），并按规定进行抽查和复验。  

10 、监督检查安全和文明施工  ：监督和定期（每周一次）检查施工总包单位现场施工的安全、文明措施并作好记 录，

11 、投资控制 ：复核施工单位每月上报的已完工程量的形象进度表，并提出书面意见。  

12、负责隐蔽工程验收、中间验收和竣工初验，并督促整改。 

13、配合发包人单位进行工程竣工验收工作。

14、审查施工单位编制的竣工图，保证其正确无误，并及时提交发包人。 

15、 负责工程监理文件的整理和归档，经发包人认可后移交发包人。  

十一、其他

1、服务于本工程的总监、副总监必须是投标单位的在编注册人员。不得 以总监代表代替总监工作。  

2、服务于本工程的常驻现场负责人必须是总监理工程师或副总监理工程师，必须具备国家级注册监理工程师资格证书，并具有10年以上工程设计或施工管理的实际经验。  

3、本工程投标单位确定的总监理工程师，必须是投标单位提供考察项目的总监理工程师。监理员人数由招标单位根据工程的需要另行要求，

4、招标单位要求总监每周在工地上班时间不少于5天。

5、监理单位在合同期内如果失职，应承担责任并进行赔偿，赔偿金视情况而定 

6、施工期间由于施工单位违反安全操作规范，而中标监理单位又没有及时指出整改，被有关部门处罚，招标单位将给予中标监理单位100-2000元/次的考核。

7、投标方投标前请认真阅读本招标文件，参加招标即已认可本文件所有条款，解释权属发包人。

8、未尽事宜，以发包人书面通知为准。

9、如有疑问，请联系发包人代表：胡晓晨（联系电话：18155369007）

招标办代表：方舟（联系电话：15555315169）

                                             芜湖新兴铸管有限责任公司

二〇一八年八月二十日
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