
芜湖新兴铸管有限责任公司

         烧结烟气脱硫脱硝项目工程监理

（招标编号：WHXXSJ20181202SJYQTLTXXMGCJL）

招标公告

                芜湖新兴铸管有限责任公司

                    二〇一八年十二月

                       安徽    芜湖
经研究，本公司拟建设烧结烟气脱硫脱硝项目，现对该工程监理进行公开招标。按照芜湖市人民政府关于《芜湖市建设工程招标投标管理办法》的精神，实行公开招投标，择优选定监理单位，现将有关招标事项说明如下：

工程名称： 烧结烟气脱硫脱硝项目工程监理招标
二、工程概况：主要为2×265㎡烧结烟气脱硫脱硝项目施工的全过程监理服务。内容包括：设备基础桩基、土建设备基础，钢构、设备验货、设备安装、公辅道路、机电设备安装等其他配套设施的工程施工监理。
三、合同工期
1.1、开工日期：2018年12月30日（暂定）。竣工日期：2019年11月30

1.2、合同工期总日历天数335天。

1.3、开工时间以现场条件具备，发包人书面通知为准。

四、招标时间安排

1、招标文件发放：
时间：2018年12月7日～2018年12月26日，每天8:30～12:00、13:30～17:00发放地点：发包人三山工业区副办公楼二楼202办公室。领取招标文件时，请投标人携带投标报名函（附相关资质证书和工商营业执照的复印件）。
2、投标截止时间和地点：投标书须在2018年12月27日（星期四）9:00前送达发包人三山工业区公司副办公楼301会议室。

3、开标时间和地点：将于2018年12月27日（星期四）9:00在发包人三山工业区公司副办公楼301会议室。

五、投标说明

1、监理费报价：按总价包干的方式报价（包括本工程监理人员工资、工会经用、教育经费、养老保险、住房公积金、办公费、差旅费、现场补贴、公司管理费、现场必备的检测设备和交通工具的购置及使用费和现场住宿费、电话费等。本报价是为完成本工程监理服务所需的全部费用，开具6%增值税专用发票。）。

备注：总价包干价必须要有详细的子项价格组成（列表说明），若工期延长在两个月内，不再支付其他费用。

2、本项目评标办法，按以下表格计分，投标单位需对表内要求内容在投标文件中如实反馈：

	烧结烟气脱硫脱硝项目工程监理评分办法
	标价（40分）
	满足招标文件要求的前提下，取所有投标方有效报价的最低价作为评标基准价，其得分为40分，其他投标方得分为：价格分=40*评标基准价÷有效报价。（40分）

	
	监理方案（30分）
	施工现场概况：2分
	贴合现场实际情况1-2分

	
	
	项目管理机构配备情况
	监理人数：6分
	取最优数据按比例得分

	
	
	
	监理人员专业：4分
	监理人员包括土建、钢结构、机械、电气专业每项加1分

	
	
	项目质量控制方案：6分
	贴合现场实际情况看文件措施项计分

	
	
	项目安全控制方案：6分
	

	
	
	项目进度控制方案：6分
	

	
	企业实力：（30分）
	企业资金状况及信用等级：4分
	近三年财务状况良好+1分，A级企业+1分，AA级企业+2分，AAA级企业+3分

	
	
	企业施工资质：4分
	乙级以上资质+4分

	
	
	企业项目业绩（最近三年1000万以上钢结构监理项目或类似环保项目）：12分
	一项加3分，最高得12分

	
	
	履约能力综合评估（财务信誉、工程履约信誉、结算信誉）：6分
	一项加2分，若有不良情况，计0分

	
	
	对项目工程重点难点措施：4分
	贴合项目实际情况看文件措施项计1-4分


现场开标，投标书当众启封，由发包人评标小组根据报价、监理方案、企业实力等进行综合评分，根据综合评分确定排名较高的1~3名入围，得分最高者为优先选择单位。由业务部门与入围单位进一步磋商报价等相关内容，汇报公司确定中标单位后，向中标单位发出中标通知。
3、投标人的资质不达标或近三年内监理工程发生过重大施工事故的，实行一票否决制。
4、以下情况视为废标或弃标
（1）标书未密封或字迹模糊辨认不清或内容有重大遗漏的。
（2）标书未按要求加盖单位公章和法定代表人印章的。
（3）投标单位法定代表人未参加，并且委托代理人没有委托书的。
（4）投标人有串标行为的。
（5）投标人未按时送达标书和资质，或者未按时参加开标会的。
（6）投标人有其它违反招投标法律、法规、相关规定所列违法、违规行为的。

六、对投标人的资质要求
1、投标人必须具有独立法人资格，具有独立订立合同的能力。

2、本次招标收取投标保证金叁万陆仟圆整（电汇，基本账户汇款），投标人需在开标前1天下午15:00分之前缴纳此费用（否则视为自动放弃投标资格），注明投标保证金，并将汇款回执单附在投标书中。如未中标，发包人将会无息退还此费用(60日内)，如中标，则中标人需按发包人要求缴纳履约保证金。（以上需缴纳款项，投标人在发包人账户余额大于此金额的免收，可在账户中扣除。）
单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司         

单位地址：芜湖市三山工业区春洲路2号              

开 户 行：工商银行芜湖环城路支行
帐    号：1307023219000109264

3、投标代表为法定代表人或持有法人授权委托书的委托代理人。

4、投标人资质要求：须具有国家建设行政主管部门颁发的综合监理资质或者同时具有机电安装工程和房屋建筑工程监理乙级以上专业资质（含乙级）。不允许投标人以联合体形式投标。

5、投标人所提供的所有证件及证明材料的内容没有失真或者弄虚作假。

6、企业具备安全生产条件,并取得安全生产许可证。
7、投标人的单位名称必须与企业资质证书上的单位名称一致。

8、项目总监理工程师应具有中华人民共和国监理工程师执行资格证书，且无在建工程或合同约定范围内的全部施工任务已临近竣工阶段。
9、投标人项目总监承担过所投标类似工程。
10、投标人符合法律、法规规定的其它条件。
七、投标人应当提交的资格和资质证明

1、投标人携带相应资质证书、营业执照、项目总监证明。（加盖公章的复印件）
2、投标人个人有效证件及法人委托书证明或法定代表人本人有效证件。
3、投标人企业安全生产许可证。
4、投标人企业承担过所投标段类似工程，有原建设方的业绩证明材料和联系方式。（加盖公章）
5、投标人项目经理承担过所投标段类似工程的证明材料。（加盖公章）
八、编制投标书的原则要求和说明

1、投标书应含有上述所列第五、六、七项相应内容。
2、技术标书除按通常做法外，有以下补充约定：
（1）有本工程项目总监和监理工程师名单及在投标人公司的任职说明。
（2）投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目等。
（3）投标文件的内容必须有完整可行的监理方案，积极应对恶劣天气的应急预案。
（4）承担本工程有何优势。

3、标书一式四份，其中正本一份，副本三份，任何情况下标书开标后不予退还，投标费用自理。报价文件须单独密封。

九、工程款支付：
1、工程监理费付款方式:为6个月银行承兑汇票支付。无预付款，合同总价分时段的付款时间和比例，投标方需在商务标中体现，经双方协商统一后，在合同中约定。

2、投标人如有其它承诺条款，其它承诺书经单位盖章后作为招标文件附件。投标人的所有承诺、本招标书和中标方投标书的条款作为签订承包合同的依据，中标方不得以任何理由提出更改或附加条件。

十、监理工作目标、范围及工作内容：

1、监理目标：

1.1质量目标：确保所监理的工程能够达到该工程施工合同所约定的质量标准和质量目标。

1.2工期目标：确保承包人能够按建设工程施工合同中要求的合同工期完成任务并及时交付招标人使用。

1.3安全目标：认真审查施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案，确保承包人建立健全安全生产责任制和安全生产专项系统，落实安全预防措施，确保工地安全无事故。

2、工作范围：

2.1、负责施工图纸的交底会审、施工阶段的质量监督、进度控制、信息管理、组织协调、档案资料的管理、安全生产和文明施工的监督以及对已完工程量的审核。
2.2、全面负责完成工程项目的施工监理任务

3、工作内容：
3.1 、 审查施工方的施工组织设计  

3.2、  工程的重点或关键部位，应要求施工单位提出具体方案，经审查认定后 方可施工。  

3.3 、控制工程进度 ： 审核施工单位提出工程进度计划，对进度计划是否满足规定的竣工日期的要求提出意见。审核施工单位月、周进度计划的可行性，如发现执行过程中不能完成工程计划时，应检查分析原因，督促施工单位及时调整计划和采取补救措施，以保证工程进度的实现。  

3.4、 每周定期参与有关施工进度、质量及安全的协调会议 并做好会议记录，及时协调处理相关的问题。

3.5、建立工程监理日记制度，详细记录工程进度、质量、设计修改、工地洽商等问题 以及其它有关施工过程中必须记录的问题。  

3.6 、每月向招标单位提交一份监理工作月报。要求做到图文并茂，切实反映 每月工程质量、进度状况，以实际与计划作比较，发现偏差，及时找出原因，加以调整，确保工程进展顺利。方便招标单位直观、系统地了解整个工程面貌。   

3.7 、控制工程质量 ：根据施工图纸、国家及相关施工规范和本工程施工承包合同中的《施工技术操作 规范》的要求严格监理施工质量，配合招标单位进行施工质量100％细部检查工作，经招标单位批准的检查表单须完整、真实填写。 

3.8、中标单位在开工后，应及时制定施工单位管理人员及工程质量的考核细则提交招标单位。并定期（半月）进行一次考核，将考核情况上报给招标单位。  

3.9、对工程使用的原材料、半成品、构配件，进场时必须检查其出厂合格证、质保书、 材质化验单，同时进行见证取样、送样（由见证员进行），并按规定进行抽查和复验。  

3.10 、监督检查安全和文明施工  ：监督和定期（每周一次）检查施工总包单位现场施工的安全、文明措施并作好记 录，

3.11 、投资控制 ：复核施工单位每月上报的已完工程量的形象进度表，并提出书面意见。  

3.12、负责隐蔽工程验收、中间验收和竣工初验，并督促整改。 

3.13、配合发包单位进行工程竣工验收工作。
3.14、审查施工单位编制的竣工图，保证其正确无误，并及时提交招标单位。 

3.15、 负责工程监理文件的整理和归档，经招标单位认可后移交招标单位。  

十一、其他：
1、服务于本工程的总监、副总监必须是投标单位的在编注册人员。不得以总监代表代替总监工作。  

2、服务于本工程的常驻现场负责人必须是总监理工程师或副总监理工程师，必须具备国家级注册监理工程师资格证书，并具有10年以上工程设计或施工管理的实际经验。  

3、本工程投标单位确定的总监理工程师，必须是投标单位提供考察项目的总监理工程师。监理员人数由招标单位根据工程的需要另行要求。

4、项目总监理工程师应具有（中华人民共和国监理工程师执行资格证书）无在建工程，或合同约定范围内的全部施工任务已临近竣工阶段。

5、投标人项目总监承担过所投标类似工程。

6、招标单位要求总监每周在工地上班时间不少于5天。

7、监理单位在合同期内如果失职，应承担责任并进行赔偿，赔偿金视情况将给予中标监理单位100-2000元/次考核。 

8、施工期间由于施工单位违反安全操作规范，而中标单位又没有及时指出整改，被有关部门处罚，招标单位将给予中标监理单位100-2000元/次的考核。

9、投标方投标前请认真阅读本招标文件，参加招标即已认可本文件所有条款，解释权属发包人。

10、其他未尽事宜或补充说明，以发包方通知为准。

11、如有疑问，请联系发包人代表 ：王恺（联系电话：181-5533-6813）

招标代表：方舟（联系电话：155-5531-5169）。

                                       芜湖新兴铸管有限责任公司
                                                二〇一八年十二月七日
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