芜湖新兴铸管有限责任公司

弋江区铸铁机区域拆除工程

（招标编号：GCB201902006YJQZTJQYCQGC）

招标公告

芜湖新兴铸管有限责任公司

二〇一九年二月


安徽 芜湖

经研究，本公司拟建设弋江区铸铁机区域拆除工程，按照芜湖市人民政府关于《芜湖市建设工程招标投标管理办法》的精神，实行公开招投标，择优选定施工队伍，现将有关招标事项说明如下：

一、工程名称：弋江区铸铁机区域拆除工程

二、承包范围：弋江区铸铁机区域拆除工程，包括弋江老厂区铸铁机区域的设备、钢结构及一些建（构）筑物需进行拆除。
三、工期
1、开工日期：2019年3月15日（暂定）。竣工日期：2019年5月31日（暂定）。开工时间以现场条件具备，发包人书面通知为准。

2、本工程工期紧，投标人应有充分人员、材料、机械准备，否则发包人有权视有关情况进行考核，并另行选择施工队伍或终止合同。

四、招标时间安排

1、招标文件发放：
时间：2019年2月15日～2019年3月4日，每天9:00～12:00、13:30～17:00发放地点：发包人三山工业区副办公楼二楼202办公室。领取招标文件时，请投标人携带投标报名函（附相关资质证书和工商营业执照）。

2、答疑时间、地点：2019年3月4日（星期一）上午10：00，发包人弋江工业区公司办公楼（弋江南路72号），答疑会后查勘现场。

3、投标截止时间和开标时间：2019年3月5日（星期二）上午9:30分。

4、投标及开标地点：芜湖新兴铸管有限责任公司三山区副办公楼301会议室。

五、投标说明

1、（1）本工程经现场查勘后确定施工方案，拆除项目除建（构）筑物以总价包干的形式外，其他以单价包干式报价（包含所有的用水、用电、人工费、材料费、机械费、运输费、税金等所有项目，发包方不提供水、电、风、机械等），详见下表：

	序号
	清单明细
	单位
	报价
	备注
	权重

	1
	建（构）筑物拆除
	元
	
	承包人支付给发包人填“+”，发包人支付给承包人填“-”

（包干价）
	20分

	2
	倒运至三山的设备、电缆、铜排等
	元/吨
	
	电缆和铜排需单独装车发运
	5分

	3
	内部倒运
	元/吨
	
	液压油等油的罐装、铁轨,皮带拆除
	5分

	4
	倒运至三山的废钢
	元/吨
	
	含报废设备、钢构的解体
	5分

	5
	彩瓦压块并倒运至三山
	元/吨
	
	含彩瓦拆除
	5分


（2）对该区域地面以上的建（构）筑物进行拆除，废旧钢筋、预埋件、门窗（能明显识别）可由中标单位自行倒运出厂，所产生的建筑垃圾及工业垃圾由中标单位按相关法律法规处理并运输出厂。
（3）对该区域拆除下来的设备、电缆、铜排进行收集，并运送至发包人指定地点，运距约35KM；

（4）对该区域拆除报废的设备、钢构等分割成600*600mm以内尺寸，并运送至发包人炼钢部，运距约35KM；

（5）对该区域液压站等设备内的油进行罐装，对该区域所有轨道进行拆除并送至发包人指定地点（内倒）；

（6）对该区域内的所有彩瓦进行收集、压块，并送至发包人炼钢部，运距约35K

2、本次招标评分办法：报价（40分）、施工方案（30分）、信誉度及业绩（30分）,具体评分细则由发包人在招标前制定。

3、现场开标，投标书当众启封，由发包人评标委员会根据报价、施工方案、企业信誉及业绩等综合评分，根据综合评分现场宣布总分较高的1~3名中标候选人。事后由业务部门与中标候选人磋商相关内容，最终根据磋商结果确定中标单位，向中标单位发出中标通知。

4、以下情况视为弃标或无效标（投标单位要高度重视，否则后果自负。）
（1）标书未密封或字迹模糊辨认不清或内容有重大遗漏的。
（2）标书未按要求加盖单位公章和法定代表人印章的。
（3）投标单位法定代表人未参加，并且委托代理人没有委托书的。
（4）投标人未按时送达标书和资质，或者未按时参加开标会的。
（5）投标人以任何形式干扰招投标工作公开、公正进行的。
（6）投标人有其它违反招投标法律、法规、相关规定所列违法、违规行为的。

六、对投标人的资格要求
1、投标人必须具有独立法人资格，具有独立订立合同的能力。

2、投标代表为法定代表人或持有法定代表人委托书的委托代理人。

3、投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

4、投标人企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

5、投标人提供的所有证件及证明材料的内容没有失真或者弄虚作假。
6、投标人的单位名称必须与企业资质证书上的单位名称一致。
7、企业具备招标资质要求，并取得安全生产许可证。
8、拟派项目经理无在建工程，或者虽有在建工程，但合同约定范围内的全部施工任务已临近竣工阶段，已经向原发包人提出竣工验收申请，原发包人同意其参加其它工程项目的投标竞争。
9、投标人项目经理承担过所投标段类似工程。
10、投标人符合法律、法规规定的其它条件。
七、投标人应当提交的资格和资质证明

1、投标人须具有国家建设部门颁发的房屋建筑总承包二级及以上资质或机电设备安装二级及以上资质。不允许投标人以联合体形式投标。。

2、投标人携带相应营业执照、资质证书、安全生产许可证书、建造师证、公司授权书。（加盖单位公章）
3、投标人企业五年内承担过所投标段类似工程业绩，有原建设方的业绩证明材料和联系方式。（加盖单位公章）
4、投标人项目经理承担过所投标段类似工程的证明材料。（加盖单位公章）
八、编制投标书的原则要求和说明

1、投标书应含有上述所列第五、六、七项相应内容。
2、技术标书除按通常做法外，有以下补充约定：
（1）投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。
（2）投标书的内容必须根据招标方提供的资料和现场的实际情况编制可行的拆除方案和满足招标方工期要求的完整施工网络图，要有明确的环保事故措施，确保无火灾及扬尘。

（3）承担本工程有何优势。

3、标书一式四份，其中正本一份，副本三份，任何情况下标书开标后不予退还，投标费用自理。报价文件须单独密封。
九、约定和说明

1、本工程确定中标单位后，合同签订暂估价合同。

2、工程质量：合格。
3、环保要求：本项目投标书中要有明确的环保施工措施，确保无火灾、扬尘、土壤、水体等污染。发生环保事故，视情节轻重予以考核，情节轻微的，按发包人的环保制度考核；情节严重，造成恶劣影响，给发包人造成的经济损失的，除接受政府环保部门考核外，并按1.2~1.5倍赔偿发包人的经济损失，同时，发包方有权单方面终止合同。 
4、工期要求：暂定于2019年3月15日开工，5月31日竣工，拖延一天考核5000元；若拖延7天，合同终止，发包方有权另行选择队伍。 
5、工程安全：本工程必须做到安全无事故，一旦发生安全事故，中标单位承担所有责任，同时，发包方有权单方面终止合同。

6、付款方式：1、若建（构）筑物拆除报价为“+”，则在合同签定一周内一次性向发包人财务账户缴纳该项的签定价（注：必须从基本账户现汇至发包人账户，发包人按照国家相关税法规定开具相应的发票）；若报价为“-”，则在施工结束，验收合格后付至合同签定价的95%，质保期满后随质保金一次性付清，付款方式为6个月承兑支付；

2、工程进度款按月工程进度的70%拨付，工程竣工验收合格、决算审核后付至审核价的95%（含前期支付的工程进度款），留5%为工程质量保修金，质保期满后，工程无质量问题，付清余款。付款方式为6个月承兑支付；

3、最终结算发票是10%增值税专用发票。

7、质量保修期要求如下：合同价款的5%作为质保金，质保期壹年。

8、投标人如有其它承诺条款，其它承诺书经单位盖章后作为投标书附件。投标人的所有承诺、本招标书和中标方投标书的条款作为签订承包合同的依据，中标方不得以任何理由提出更改或附加条件。

9、本次招标收取投标保证金贰万圆整（电汇，必须基本账户汇款），投标者需在开标前缴纳此费用并办理相关手续。如未中标，发包人将会无息退还此费用(60日内)，如中标，则投标保证金转入安全保证金及固定综合履约保证金。（以上需缴纳款项，投标人在发包人账户余额大于此金额的免收，可在账户中扣除。）

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司         

单位地址：芜湖市三山区经济开发区春洲路2号
开 户 行：工商银行环城路支行
帐    号：1307023219000109264

如中标人中标后毁约拒签合同，发包人有权扣除投标保证金。

安全保证金及固定综合履约保证金缴纳：安全保证金及固定综合履约保证金为60万，中标单位在接到中标通知书5个工作日内缴齐。该保证金作用为：

1、违反芜湖新兴各项管理制度不接受考核的直接从保证金中扣除；
2、拖欠工人工资的、工人在芜湖新兴范围内闹事给公司造成生产影响的，芜湖新兴可以用保证金直接支付工人工资。
3、现场施工中存在安全质量等重大事故施工单位拒不处理的，芜湖新兴可以从保证金中直接扣除相应的考核及处理施工单位造成的安全质量等重大事故；
4、在合同履行过程中，没有按照合同约定履约的，相应考核从保证金直接扣除。
5、给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，超过履约保证金额外部分由投标人额外赔偿；

12、双方订立本合同时发包人充分履行告知义务，承包人应在合同履行期间严格遵守发包人的各项工程管理制度，包括《工程管理制度（补充管理办法）》、《关于安全保证金和固定综合履约保证金的管理规定》、《关于在建工程月度形象进度核定的暂行规定》、《建设工程竣工验收流程及管理规定》（芜新铸工程部〔2017〕10 号）、《建设工程预结算管理暂行办法（修订3）》（芜新铸工程〔2018〕37号）、《建设工程项目审计暂行办法》（芜新铸经管〔2017〕133号）等各项管理制度，上述制度内容已经承包人确认知悉。承包人违反发包人上述各项制度，发包人可视具体情况以《工程考核单》形式，对承包人进行考核，相应考核款项直接从本合同工程款中核减。

十、其它：

1、发包人、承包人须密切配合、相互协商，以使现场施工达到发包人安全管理和现场文明施工要求，接受发包人6S管理，达不到要求的按发包人有关管理办法考核；承包人无条件配合发包人有关安全、消防验收和现场整治、来人参观的临时性安排（须提前通知），如满足不了发包人有关要求，发包人有权临时组织人员处理，其费用按400元/工日计算，从承包人工程款中扣除。
2、施工期间，承包人的项目经理或常务副经理在现场时间无特殊情况，原则上不少于5个工作日/星期，工作期间离开现场须经发包人代表书面同意。如发现缺岗1天，承包人向发包人支付违约金500元。
3、承包人拆除场地由发包人协助解决，不单独计算设备、材料及半成品倒运和施工安全措施、大型机械使用、临时施工道路等方案类费用。

4、工程从竣工报告之日起，承包人60天内完成申报决算，每延期1天，考核承包人1000元，考核费用由发包人在承包人工程结算款中扣除。

5、承包人应严格执行安全生产的有关规定，按安全规范组织施工。施工过程所发生伤亡事故和财产损失，全部由承包人自行解决，发包人不承担任何经济和法律责任。承包人须书面拒绝任何方面违反安全生产规定的施工指令，由此发生的一切经济和法律责任由指令方承担。承包人的安全管理人员必须持证上岗，并负责检查现场和施工人员安全情况，如发包人管理人员发现有不安全因素存在，将按发包人管理规定考核承包人。
6、因承包人原因造成的损坏，由承包人负责赔偿。

7、承包人应按时发放农民工工资，当承包人申报当期进度款计划时应一并报发包人，发包人有权监督承包人在支付当期进度款中发放农民工工资。如承包人未按时发放农民工工资，影响到本工程的质量和进度，发包人有权从剩余进度款中按承包人所拟的工资额度直接发放农民工的工资，并按发放金额的50%从承包人的剩余工程款中扣除予以处罚。

8、承包人因拖欠雇用人员（含间接雇用）工资给发包人带来危害，影响发包人正常生产经营或企业声誉的，发包人可按工资申索人1～1.5倍的金额从承包人工程款项中予以扣除并代付给申索人，并按5000元/次的标准考核承包人，从承包人剩余工程款中扣除，对于情节恶劣，造成发包人损失重大的情况，视具体情况给承包人经济惩罚。
9、本工程不得分包、转包。中标单位必须遵守发包人厂规厂纪，服从发包人管理。

10、发包人组织答疑时，承包人须无条件认可发包人预算处有关工程决算的具体规定。

11、投标前请认真阅读本招标文件，参加招标即已认可本文件所有条款，解释权属发包人。

12、本招标说明文件亦为投标邀请书，未尽事宜，以发包人书面通知为准。

13、如有疑问，请联系发包人代表：童工（联系电话：153-8586-8700）

招标办：石工（联系电话：152-5532-9626）。
芜湖新兴铸管有限责任公司

                                             二〇一九年二月十五日



