炼钢部转炉大修项目外委招标的变更公告
原定于2018年4月24日上午九点开标的炼钢部1#、2#转炉大修项目外委招标，现由于报名投标单位数量不足三家，不满足招标要求。现决定延期开标。具体时间另行通知。
由此给各单位带来不便，敬请谅解！
另：由于大修项目内容有增加，附《炼钢部1#、2#转炉大修项目外委业务变更表》1份
炼钢部1#、2#转炉大修项目外委业务变更表
	1#2#转炉大修外委项目及报价表

	序号
	设备
	工序
	项目

	1
	1#转炉
	转炉本体
	托圈漏水处理，开人孔内部焊接。焊接量：长2.2m，厚65mm。刨除原有焊缝，单面焊双面成形。

	2
	
	
	更换破损溜渣板4件、挡渣板2件

	3
	
	下料系统
	更换缓冲斗（一）、合金溜管（一）、合金溜管（七）、旋转溜槽、弯头

	4
	
	平台钢构
	17米炉后平台破损恢复约80m2

	5
	2#转炉
	炉坑设施
	更换溜渣板4件、挡渣板2件

	6
	
	转炉本体
	更换转炉全部本体裙罩板及支架

	7
	
	
	更换水冷炉口进、回水管DN80，约30米

	8
	
	
	更换炉体进、回水汇总管DN100，约60米

	9
	
	
	部分更换炉帽冷却进、回水管DN293，约20米

	10
	
	转炉倾动
	扭力杆叉头及轴承更换（2套）

	11
	
	下料系统
	更换缓冲斗（一）、合金溜管（一）、合金溜管（七）、旋转溜槽、弯头

	
	
	平台钢构
	17米炉后平台加固恢复

	12
	
	转炉吊挂
	驱动、游动水平及西南侧垂直吊挂各更换一套（共三套）轴承

	13
	LF炉
	1#LF炉
	1#LF水冷炉盖更换

	14
	
	2#、3#LF炉
	导电横臂更换2#LF炉B项，3#LF炉A、C项

	15
	
	2#LF炉
	2#LF下料溜管更换

	16
	
	2#、3#LF炉
	水冷装置配水管拆除更换，约800米不锈钢管
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