
芜湖新兴铸管有限责任公司

焦炉烟气控硝系统EPC项目
(招标编号：WHXXZG201805004JLYQKXXT)
招标公告

芜湖新兴铸管有限责任公司

二〇一八年五月
安徽 芜湖

经研究，本公司拟建设焦炉烟气控硝系统EPC项目，按照芜湖市人民政府关于《芜湖市建设工程招标投标管理办法》的精神，实行公开招投标，择优选定施工队伍，现将有关招标事项说明如下：

一、项目名称：焦炉烟气控硝系统EPC项目
二、承包范围：焦炉烟气控硝系统EPC工程项目（包括控制、土建、结构、给排水、消防、照明、防雷接地等及其安装工程。）具体详见焦炉加热优化控制及源头控硝EPC工程总承包项目技术规格书附件。
三、工期

1、日期要求：开工时间以现场条件具备，发包人书面通知为准。
2、本项目工期较紧，投标人应有充分人员、材料、机械准备，否则发包人有权视有关情况进行考核，并另行选择施工队伍或终止合同。

四、招标时间安排

1、招标文件发放：
时间：2018年5月9日～2018年5月15日，每天8:30～12:00、13:30～17:30发放地点：发包人三山工业区副办公楼二楼202办公室。领取招标文件时，请投标人携带投标报名函（附相关资质证书和工商营业执照的复印件）。所有参标单位必须报名，不报名者不允许参加招标。
2、答疑时间、地点：2018年5月15日（星期二）9：30，发包人三山工业区副办公楼二楼202办公室，答疑会后察看现场。
3、投标截止时间和地点：投标书须在2018年5月16日（星期三）9:30前送达发包人三山工业区公司副办公楼212会议室。
4、开标时间和地点：将于2018年5月16日（星期三）9:30在发包人三山工业区公司副办公楼212会议室。

五、投标说明

1、报价方式按技术规格书要求报价。
2、本项目签订包干价合同，最终决算价执行«全国统一建筑2000年工程基础定额安徽省综合估价表»、«全国统一安装2000年工程预算定额安徽省估价表»、«1999年安徽省装饰工程综合估价表»、«1999、2000年安徽省建筑、安装、装饰工程费用定额»及配套文件条款。缺项部分参考《冶金工业建设工程预算定额》2001年版本。不含劳动保险费，不计取定额测定费，不计取扬尘污染防治费，不计取流动施工津贴和远地施工增加费。本工程不另计正常情况现场排水、土方倒运、施工现场三通一平、临时施工道路、发包人供应的设备材料自提、卸车及保管、大型机械进出场等方案类费用。

3、现场开标，投标书当众启封，由发包人评标小组根据报价、方案、业绩等，现场打分，并上报发包人公司招标领导小组定标后，向中标单位发出中标通知。
4、投标人的资质不达标或近三年内发生过重大施工事故的，实行一票否决制。
5、以下情况视为废标或弃标
（1）标书未密封或字迹模糊辨认不清或内容有重大遗漏的。
（2）标书未按要求加盖单位公章和法定代表人印章的。
（3）投标单位法定代表人未参加，并且委托代理人没有委托书的。
（4）投标人有串标行为的。
（5）投标人未按时送达标书和资质，或者未按时参加开标会的。
（6）投标人有其它违反招投标法律、法规、相关规定所列违法、违规行为的。
六、对投标人的资质要求
1、投标人必须具有独立法人资格，具有独立订立合同的能力。

2、本次招标收取投标保证金壹拾万圆整（电汇，基本账户汇款），投标者需在开标前缴纳此费用并办理相关手续。如未中标，发包人将会无息退还此费用(60日内)，如中标，该款项自动转为履约保证金（以上需缴纳款项，投标人在发包人账户余额大于此金额的免收，可在账户中扣除。）
单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司         

单位地址：芜湖市三山工业区春洲路2号              

开 户 行：工商银行芜湖环城路支行
帐    号：1307023219000109264
3、投标代表为法人代表或持有法人委托书的委托代理人。

4、投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

5、投标人企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。
6、投标单位要求：按焦炉加热优化控制及源头控硝EPC工程总承包项目技术规格书要求。
7、投标人所提供的所有证件及证明材料的内容没有失真或者弄虚作假。

8、企业具备安全生产条件,并取得安全生产许可证。
9、投标人的单位名称必须与企业资质证书上的单位名称一致。

10、项目经理无在建工程，或者虽有在建工程，但合同约定范围内的全部施工任务已临近竣工阶段，已经向原发包人提出竣工验收申请，原发包人同意其参加其它工程项目的投标竞争。
11、投标人项目经理承担过所投标段类似工程。
12、投标人符合法律、法规规定的其它条件。
七、投标人应当提交的资格和资质证明

1、投标人携带相应资质证书、营业执照、项目经理证明。（加盖公章的复印件）
2、投标人个人有效证件及法人委托书证明或法定代表人本人有效证件。
3、投标人企业安全生产许可证。
4、投标方所投项目（源头控硝）必须具有2套以上的良好使用业绩，最长使用年限不低于2年，其中6米顶装焦炉业绩不低于1家，并至开标时刻正常使用中。投标方需在投标书中提供所设备使用业绩表及相关真实的证明材料。单燃烧室控制也必须有壹套以上的应用业绩。

5、投标人项目经理承担过所投标段类似工程的证明材料。（加盖公章）
八、编制投标书的原则要求和说明

1、投标书应含有上述所列第五、六、七项相应内容。
2、技术标书除按通常做法外，有以下补充约定：
（1）有本工程项目经理和副经理名单及在投标人公司的任职说明，项目经理和副经理中至少一位具有相应的国家二级建造师资格。项目部的设置和施工人员的组成应有详细说明。
（2）投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。
（3）投标文件的内容必须有完整可行的施工方案和满足招标方工期要求的完整施工网络图，招标方将以此为合同考核的重要依据。要求准确把握工程主线，把握工程重点、难点，要有保证措施、耽误节点工期的赶工方案，积极应对恶劣天气的应急预案。
（4）承担本工程有何优势。

3、标书一式四份，其中正本一份，副本三份，标书开标后不予退还。报价文件需单独密封。
九、约定和说明

1、本工程物资供应方式：

（1）由发包人提供的主材实物，按照开票价格执行，按付款比例抵扣备料款或进度款。

（2）发包人供应的材料价差最后按实际予以调整。承包人供应的材料价差最后按实际消耗时的投标价予以调整。

（3）材料供应：原则上由承包人自购。钢筋部分，须优先使用发包人生产的钢筋，平台、梯子用钢格板须优先使用新兴际华集团产品。由承包人提供使用计划，发包人收到计划经审核同意后提供材料，提料、卸车、保管等费用由承包人负责，其它材料由承包人按施工合同要求采购。本工程所用砼使用商品砼。

2、承包人材料采购前，所选供应商及所购材料的技术参数须经发包人书面认可后方可采购。材料的质保资料应齐全，承包人除按规定检测、验收外，发包人组织复验，并有权提出复检要求，承包人应无偿无条件满足。

3、发包人供应的设备材料进场后，承包人无偿负责现场验收、卸货、领用和保管看护，丢失、非正常损耗由承包人负责赔偿。

4、承包人负责特种报检取证工作，如起重设备（厂家负责安装的除外）、压力管道、压力容器、防雷设施等，积极配合发包人做好项目的安全、环保和消防验收等工作。

5、因承包人原因，引起的重要节点工期延误超过7天，发包人有权另行选择施工队伍或终止合同。 

6、工程质量：合格。

7、若承包人施工质量达不到合同中规定的标准，按不合格工程量造价的1.2倍支付发包人违约金，同时承包人必须无条件返工直至合格。情节严重的，发包人有权另行选择施工队伍或终止合同。

8、工程安全：无重伤及以上人身事故和重大及以上设备事故。承包人必须保证足够的安全投入，采取可靠措施确保施工安全，如因承包人原因出现安全事故，则由承包人承担全部责任。

9、其他未约定条款待技术交流后再统一平台发布。
10、投标人如有其它承诺条款，其它承诺书经单位盖章后作为招标文件附件。投标人的所有承诺、本招标书和中标方投标书的条款作为签订承包合同的依据，中标方不得以任何理由提出更改或附加条件。

11、发包人在指定位置提供施工电源及水源，之外部分承包人自行承担，现场施工水电费结算时按７‰扣除。如承包人施工现场出现用电漏电或短路跳闸，造成停电、影响发包人用电，承包人每次向发包人支付违约金2000元。

12、本工程的节点工期，另行确定后，作为合同的考核工期。
13、设备、材料、施工验收标准顺序：国家、国家部委、行业验收标准和规范。

十、其它：

1、发包人、承包人须密切配合、相互协商，以使现场施工达到发包人安全管理和现场文明施工要求，接受发包人6S管理，达不到要求的按发包人有关管理办法考核；承包人无条件配合发包人有关安全、消防验收和现场整治、来人参观的临时性安排（须提前通知），如满足不了发包人有关要求，发包人有权临时组织人员处理，其费用按200元/工日计算，从承包人工程款中扣除。施工现场须封闭施工。

2、施工期间，承包人的项目经理或常务副经理在现场时间无特殊情况，原则上不少于5个工作日/星期，工作期间离开现场须经发包人代表书面同意。如发现缺岗1天，承包人向发包人支付违约金500元。
3、承包人制作场地由发包人协助解决，不单独计算设备、材料及半成品倒运和施工安全措施、大型机械使用、临时施工道路等方案类费用。

4、工程从竣工报告之日起，承包人60天内完成申报决算，每延期1天，考核承包人1000元，考核费用由发包人在承包人工程结算款中扣除。

5、承包人应严格执行安全生产的有关规定，按安全规范组织施工。施工过程所发生伤亡事故和财产损失，全部由承包人自行解决，发包人不承担任何经济和法律责任。承包人须书面拒绝任何方面违反安全生产规定的施工指令，由此发生的一切经济和法律责任由指令方承担。承包人的安全管理人员必须持证上岗，并负责检查现场和施工人员安全情况，如发包人管理人员发现有不安全因素存在，将按发包人管理规定考核承包人。
6、发包人委托承包人采购材料。其中，所采购的材料，列举在地方（芜湖）税务部门颁布的不计入建筑安装工程的计税营业额中的可开具增值税发票的材料名单内的，由承包人负责向发包人开具全额增值税发票，其它开具建安发票。
7、由发包人提供的设备交承包人后，因承包人原因造成的损坏，由承包人负责重新采购，并对影响的工期负责。

8、承包人应按时发放农民工工资，承包人应按期将工资计划报发包人，发包人有权监督承包人发放农民工工资。如承包人未按时发放农民工工资，影响到本工程的质量和进度，发包人有权从剩余工程款中按承包人所拟的工资额度直接发放农民工的工资，并按发放金额的50%从承包人的剩余工程款中扣除予以处罚。
9、承包人因拖欠雇用人员（含间接雇用）工资给发包人带来危害，影响发包人正常生产经营或企业声誉的，发包人可按工资申索人1～1.5倍的金额从承包人工程款项中予以扣除并代付给申索人，并视情况给承包人一定的经济惩罚。
10、本工程不得分包、转包。中标单位必须遵守发包人厂规厂纪，服从发包人管理。

11、发包人组织答疑时，承包人须无条件认可发包人预算处有关工程决算的具体规定。

12、投标前请认真阅读本招标文件，参加招标即已认可本文件所有条款，解释权属发包人。

13、本招标说明文件亦为投标邀请书，未尽事宜，以发包人书面通知为准。

14、如有疑问，请联系招投标代表：方  舟（联系电话：15555315169）。

                      技术代表：金美余（联系电话：13095539115）

芜湖新兴铸管有限责任公司

二〇一八年五月八日

技术规格书如下：
芜湖新兴铸管有限责任公司
焦炉加热优化控制及源头控硝

EPC工程总承包项目
技术规格书
1 总述
1.1 概况

本招标文件用于芜湖新兴铸管有限责任公司焦化部所需要的焦炉加热优化控制及源头控硝项目，用于改善焦炉加热自动化水平，降低烟气氮氧化物含量，控硝方式采用源头控硝。

本招标技术文件规定了焦炉加热优化控制及源头控硝系统的基本技术条件和基本技术规格要求，未对一切技术细节作出明确规定，也未充分引述有关标准的规范和条文。对国家有关安全、环保等强制性标准，投标人提供的产品必须满足其要求。

*投标方所投项目（源头控硝）必须具有2套以上的良好使用业绩，最长使用年限不低于2年，其中6米顶装焦炉业绩不低于1家，并至开标时刻正常使用中。投标方需在投标书中提供所设备使用业绩表及相关真实的证明材料。单燃烧室控制也必须有壹套以上的应用业绩。

投标方应对系统设备的使用性能、使用安全性和可靠性、设备质量、供货的完整性、安装指导及调试负责。投标方在投标书中应提供详尽的系统配置方案及系统配置方案图，保证其完全满足招标方实际使用工况条件及要求。

2、设计依据

2.1建筑及验收规范、规程及标准

钢结构工程施工质量验收规范——GB50205

建筑电气工程施工质量验收规范——GB50303

地下防水工程质量验收规范——GB50208

2.2工艺标准

清洁生产标准 炼焦行业――HJ/T126

工业企业设计卫生标准――GBZ1

工业安装工程质量检验评定统一标准——GB50252

焦化行业准入条件（2008版）

焦化安全规程——GB12710
2.3设备及管道

机械设备安装工程施工及验收通用规范――GB50231

冶金机械设备安装工程施工及验收规范 焦化设备――YBJ214

现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范――GB50236

工业金属管道工程施工及验收规范――GB50235

工业金属管道工程质量检验评定标准――GB50184

工业设备及管道绝热工程施工及验收规范――GBJl26

工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准――GB50185

工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范――HGJ229

2.4环保安全

清洁生产标准—炼焦行业――HJ/T126

工业企业厂界噪声标准――GB12348

大气污染物综合排放标准――GB16297

炼焦炉大气污染物排放标准――GB16171

工业炉窑大气污染物排放标准――GB9078

焦化安全规程——GB12710

《工业企业煤气安全规程》、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》及相关焦化行业标准

以上标准如有新标准，均按新标准执行。

2.5自然条件

2.5.1地理位置

芜湖市三山工业区新兴铸管焦化区域

2.5.2气候参数

大气压力：           
101.3KPa（A）
冬季气压：           
93.3 Kpa(A)

夏季气压：           
1002.9mbar
大气温度：           
30℃
最热月平均温度：     
32.7℃
相对湿度：           
77%
最热月平均湿度：      98%
最大平均风速：     
3.3m/s

大气组分：           20.95%O2，0.932%Ar，78.118%N2
极端最高气温：　　
 39.5℃
极端最低气温：　　
－13.1℃
最冷月平均气温：　
-0.5℃
夏季湿球温度：       29.4℃
 雨量
年总降雨量：　　
   1906.5mm

日最大降雨量　　

233.2mm

主导风向及频率　

东风1716
最高地下水位　　　
0.4－0.7m（地表滞水）

3、技术参数及有关要求

3.1 技术参数

3.1.1焦炉工况：

  焦炉炉型 JN60-8型，2×58孔6m顶装焦炉， 年产焦碳120万吨。

  1#焦炉使用高炉（混合煤气）煤气加热，2#焦炉使用焦炉煤气加热。

  焦炉烟气的氮氧化物的含量值≤1400mg/Nm3 ,烟气含氧按8%折算。
3.2有关要求

3.2.1通信技术指标

中控PLC与上位机通信采用工业以太网通信，OPC协议。

中控PLC和机控PLC子站采用RS-485串口通信，PROFIBUS-DP协议。
中控PLC和DCS采用不低于原配置，且与原配置匹配完好，PROFIBUS-DP协议。

3.2.2环境适应指标

温度:-40℃～ +150℃。

仪器仪表和传感器设备具有防冻、防尘、防水、防雾、抗腐蚀、抗碰撞冲击、防高温低温、电源支持等方面符合国际通用标准或更高标准。

3.2.3技术目标
⑴焦炉烟气的氮氧化物的含量小时平均值≤500mg/Nm3，含氧量按8%折算；

⑵同等工况下，节约加热煤气量2.0%以上。

⑶实现焦炉立火道温度的直接测量。

⑷在保证焦炭成熟度前提下，降低标准温度10-30℃以上；

⑸自动连续测量焦饼表面温度，并自动生成趋势曲线和报表。

4、项目工作范围及内容

4.1甲方工作范围

4.1.1 根据乙方需要提供现场地勘资料（粗勘）及平面图等。

4.1.2 提供乙方需要的电、水、汽、风等能源介质的取点或接点。

4.1.3提供DCS网络接入点；提供DCS数据接口，以及相关程序。

4.1.4 协助乙方办理施工等相关手续。

4.2乙方工作范围

4.2.1负责该项目的现场详勘，并出具报告，包含焦炉生产状态下烟气的有关特性数据。

4.2.2负责项目的整体设计、制造供货、安装、运行调试、培训、验收（报检）及资料交付。(即交钥匙工程)

4.2.3负责的设计范围包括工艺、总图运输、给排水、设备选型、电气、仪表、消防设施、通风、采暖、照明、空调、防雷及保护接地等。

4.2.4负责设计、施工，并负责清理施工现场卫生。

4.2.5负责工艺、设备及管道、电气、仪表、给排水、道路、消防、通风采暖、照明、空调、防雷及保护接地等相关设备及材料的采购和安装。

4.2.6对系统的完整、先进性、可靠性负全责。

5、项目技术方案

5.1自动监测火焰温度和立火道底部温度

5.1.1红外测温系统由以下几部分构成：光学镜头、光纤、仪表系统、防尘防火防水系统


5.1.2测量点与安装位置的选择
测量点选择：红外测温装置瞄准三角区的中心位置，与目前人工测量时间完全相同。

由于红外测温装置是固定安装，测量点不受人为因素影响。

测量时间：下降气流，交换后20秒

5.1.3测温系统的技术参数和要求

① 光学镜头  光学镜头的工作温度0～500℃。

② 光纤 而光纤的耐温上限不超过0～400℃,另外还在槽钢里面放置防火材料，避免火焰对光纤的直接烧烤。

③ 仪表（电信号处理单元）设计温度为0～60℃,安装在炉间台位置，仪表要求每个通道独立显示。

5.1.4主要技术参数

*5.1.4.1光学测温探头




带安装法兰的不锈钢光学探头，探头的瞄准，

距离系数D/L=150:1或以上。

法兰安装。

长期工作温度：30～350℃。

测量距离7～12m。

光学测温镜头安装后突出高度不高于200mm，以便于炉顶机车走行。

7)标准输出：光纤或RS485方式通讯（MODBUS协议）。

*5.1.4.2二次仪表

1)测温精度小于0.5%FS。

2)重复精度小于0.30%FS。

3)测量范围950℃-1450℃，输出采用RS485（MODBUS）通讯。

5.2 焦炉加热控制方案

根据火道温度---自动调整加热煤气流量；

根据加热煤气流量、烟气含氧---自动调整分烟道吸力；

根据焦炭成熟度---修正标准温度、调整个别异常火道；

根据焦饼温度---修正标准温度、调整高向均匀性、调整个别异常火道；

5.3 火落管理

5.3.1火落时间/焖炉时间

在结焦周期一定的情况下，若火落时间短，焦炭很早就成熟了，焖炉时间过长，焦炭成熟过度，说明立火道温度过高；反之，若火落时间长，焦炭成熟的很晚，焖炉时间很短就推焦了，焦炭成熟度不够，说明立火道温度偏低。

通过全炉的平均火落时间/焖炉时间可以对标准温度进行修正：

 最终的标准温度的模型是：

       Ts= Tf + F1（CI）+ F2（Mt）+ F3（τ）

其中：Ts -- 标准温度   Tf --经验标准温度

 高温号和低温号判别

5.3.2 粗煤气温度测量与安装

测量粗煤气温度的测量点一般选择在上升管桥管根部，该位置有热电偶预留安装孔，安装比较方便。 

5.4焦饼温度测量（长期连续测量）

焦饼中心温度是焦炭成熟的最直接的参数，是标准温度制定的依据，另外通过焦饼温度的测量为调火工调整焦炉高向加热均匀性、横排均匀性、直行均匀性提高了最直接的依据。

具体方法在拦焦车导焦槽框架两侧的不同高度上，安装3个传感器，在推焦进行中透过栅架间隙自动连续地测量整个焦饼两个侧表面的温度；或利用红外测温仪在推焦时测焦饼表面温度来推算焦饼中心温度。通过无线数据传输装置将红外测温仪测量的温度数据直接无线发送到控制室，直接在电脑里进行处理，生成报表。

5.5 单燃烧室控制

炭化室处于不同的结焦时刻,吸收的热量是不同的,在结焦初期,需要蒸发大量的水分和挥发份,吸收大量热量,导致立火道温度下降,在结焦末期,焦炭基本成熟,吸收的热量很小,立火道温度迅速上升。

目前国内外的焦炉自动加热系统主要是控制煤气总管煤气流量，而不考虑单个燃烧室的温度变化或炭化室的结焦状态，即无论炭化室需要的热量的多少，燃烧室的加热煤气流量是相对固定的。结焦末期，炭化室几乎不需要热量，但燃烧室仍然有同样大的煤气在燃烧，导致结焦末期立火道温度急剧上升，即浪费煤气，又加速焦炭的烧损。

在煤气支管上安装气动球阀,根据立火道温度的变化趋势,实时地调整加热煤气流量,特别是在炭化室结焦末期，吸热很小，立火道温度迅速上升，把煤气流量降下来，可以把温度的波动降低下来。



5.6烟气成分分析

烟气分析分2个部分。

其一，用便携式分析仪器，对焦炉每个燃烧室（甚至每个火道）进行取样分析，监测燃烧效率（包括残氧量、CO等），为燃烧均匀性的调整提供依据；

其二，在分烟道实时监测与控制全炉的烟气成分，在每个分烟道处安装烟气成分分析仪器。

5.7直行均匀性与横排均匀性的调整

根据焦饼温度曲线调整横排均匀性；

根据火落时间曲线调整直行均匀性。

5.8系统设计整体框架

焦炉作为大惯性、时滞系统，其控制基线是焦炉加热过程的热能平衡以及氮氧化物的物质守恒。所以、以焦炉加热过程中的能量守恒和物质平衡为核心和基线建立控制模型，分别建立供能量控制模型和氮氧化物控制模型，保证焦炭质量，减少煤气量消耗和烟气氮氧化物生成。

5.8.1供能量控制模型

可根据焦炉生产计划和实时工况的变更，在线智能调节总煤气量和总空气量，稳定加热过程，节省煤气量，减少废气排放量。

5.8.2氮氧化物控制模型

氮氧化物产生机理：焦炉氮氧化物产生属于热力型，根据相关研究、焦炉煤气燃烧温度低于1750℃时、立火道1250℃时，废气氮氧化物含量小于500mg/m3；当焦炉煤气燃烧温度低于1350℃时，焦炉废气中氮氧化物不明显；当燃烧温度小于1600℃时，NOx生成量很小，当燃烧温度大于1600℃时，NO生成量大幅度上升，具体对照关系见下表1。因此控制焦炉煤气燃烧温度不大于1750℃，即立火道温度不大于1250℃，可大幅降低烟气氮氧化物浓度。

表1  立火道温度/燃烧温度和NOx浓度对照表

	火道温度，℃
	燃气实际燃烧温度，℃
	NOx浓度，mg/m³

	
	焦炉煤气加热
	贫煤气加热
	焦炉煤气加热
	贫煤气加热

	≮1350
	≮1800
	≮1700
	<800
	〜500

	〜1325
	1780 〜1790
	1680〜1690
	〜650
	〜400（≯500）

	1300
	1775
	1670〜1680
	〜600
	≯400

	1250
	≯1750
	≯1650
	≯500
	≯350


焦炉废气中NOx的主要来源是在燃烧过程中，空气中带入的氮被氧化为NOx，NO的浓度随温度升高而迅速增加，焦炉的高温区主要在燃烧火焰的下游，当火焰温度高于一定值后，NO量按指数规律迅速增加。因此 根据氮氧化物产生机理，从焦炉加热过程中的两个主要因素来减少氮氧化物的排放：温度，空气过剩系数。

6、设备供货范围

主要设备清单

	序号
	设备名称
	规格及型号
	规格
	单位
	数量

	1
	电缆
	国标电缆
	
	
	

	火落管理部分

	2
	热电偶（含温度变送器、补偿导线）
	K型热电偶（桥管测温，耐氨硫腐蚀。）量程0-1000℃
	
	支
	

	焦饼测温部分

	3
	拦焦车测温系统
	对应1台拦焦车，含6个红外测温点（导焦栅两侧各安装3点）、光纤、空压机(2台)、空气过滤、控制柜、无线收发模块等
	
	套
	

	立火道测温部分

	4
	立火道专用红外测温仪
	含：含光纤、一次仪表、二次仪表（二次仪表设计温度为0～60℃，仪表要求每个通道独立显示）
	
	套
	

	DCS控制系统

	5
	控制系统
	西门子S7-300
	
	套
	

	应用软件

	6
	焦炉加热软件
	含：数据采集软件、火落管理软件、焦饼测温软件、自动测温与优化加热控制软件、
	
	套
	

	7
	便携式气体分析仪（测NOX，CO,O2）
	OPTIMA 7
	德国MRU
	台
	


本工程为EPC工程，供货范围包括所有合同设备、附件、技术文件、专用工具、备品备件等，但在执行合同过程中发现有任何漏项和短缺，在设备清单中并未列入而且确实是卖方供货范围中应该有的，并且是满足对合同设备的性能保证值和正常安全运行的要求所必须的，均应由卖方负责补全，对此买方不承担任何费用
7、设备采购及相关责任
对本项目中相关设备、材料的采购要求及管理进行了较详细的说明，对招标方参与本项目设备采购的有关事宜也进行了相应说明。未尽事宜，由双方具体协商，在相关工程协调会上解决，并以会议纪要形式确定。

本项目的设备在出厂前必须按照设备采购合同的规定，进行相关的质量检验、试验或试运转，并出具质量合格证或检验报告。

检验应按照设备采购合同规定的国家标准、行业标准、制造厂标准、设计图纸和合同规定的其它要求进行组织。如果设备采购合同规定的检验标准之间存在差异时，须按照较高的标准为准。

本项目中，设备由乙方人员会同制造厂检验人员，按设备采购合同的相关规定对设备，组织进行出厂前检验、试验、试运转。

如果招标方需要，招标方可临时参与检验，同时，应招标方要求，乙方须向招标方提供设备材料的检验记录或检验证明书。

8、质量要求

8.1 设备结构先进合理，能够适应负荷频繁变化情况，满足运行快速启停要求，并且运行操作简便、维护方便、性能稳定。

8.2 制造过程中采取严格的质量保证/质量控制体系，包括一切必要的检验。甲方有权参与本合同的所有设备的全过程监制，并有权对设备制造、组装、检验、试验和包装质量进行控制。

8.3 设备结构合理、焊接质量可靠，并提供生产制造质量控制文件。

8.4设备发货前进行性能试验，试验项目应双方同意。

8.5乙方对所承制的设备按国家相关标准要求进行涂漆、包装，并符合产品涂装要求。

8.6乙方保证所提供的设备能满足整套系统的正常安全运行。

8.7设备质保期一年，在一年之内损坏的零部件都由乙方免费提供更换。主要零部件使用寿命6年。

9、技术资料交付、技术服务及售后服务

9.1技术资料交付（见表2）
表2 焦炉加热优化控制及源头控硝项目技术资料交付要求明细

	序号
	提供资料的内容
	份数
	资料交付方式
	交付时间

	1
	订货技术规格书
	6
	纸质文件
	

	
	
	2
	可编辑电子版(CD)
	

	2
	基本设计、详细设计及系统设备总图
	6
	纸质文件
	

	
	
	2
	可编辑电子版(CD)
	

	3
	系统设备装配图、系统安装手册
	6
	纸质文件
	

	
	
	2
	可编辑电子版(CD)
	

	4
	备件和易损件清单及系统各部件的接线图、各部件的电气原理图
	2
	纸质文件
	

	
	
	2
	可编辑电子版(CD)
	

	5
	专用工具清单
	2
	可编辑电子版文档
	

	
	
	2
	可编辑电子版(CD)
	

	6
	竣工图及系统设备清单
	6
	纸质文件
	

	
	
	2
	可编辑电子版(CD)
	

	7
	用户操作手册、用户维护手册
	2
	纸质文件
	

	
	
	2
	可编辑电子版(CD)
	

	8
	系统软件原代码
	2
	电子版
	

	9
	软件编程规格书及图纸
	2
	纸质文件
	

	
	
	2
	可编辑电子版(CD)
	

	10
	应用软件
	2
	CD
	

	11
	外购件手册
	2
	纸质文件
	

	
	
	2
	可编辑电子版(CD)
	

	12
	所有第三方设备手册及技术资料
	2
	可编辑电子版(CD)
	

	13
	安全工艺操作维护规程（word）
	2
	可编辑电子版(CD)
	

	14
	调试资料
	2
	可编辑电子版(CD)
	


注：主要设备和运转设备随机提供的安装、使用、维护和运行说明书及备件、工具等交甲方。

10、 工期

   工期不超过3个月。施工期间不影响焦炉正常生产。

	提出人：
	
	审核：
	
	会签：
	
	批准：
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图2  单个炭化室控制系统
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