芜湖新兴铸管有限责任公司

炼铁1、2号高炉炉前休息室土建工程
（招标编号：GCB20181108LT12HGLLQXXSTJ）

招标公告

芜湖新兴铸管有限责任公司

二〇一八年十一月


安徽 芜湖

经研究，本公司拟建设炼铁1、2号高炉炉前休息室土建工程，按照芜湖市人民政府关于《芜湖市建设工程招标投标管理办法》的精神，实行公开招投标，择优选定施工队伍，现将有关招标事项说明如下：

一、工程名称：炼铁1、2号高炉炉前休息室土建工程

二、承包范围：炼铁1、2号高炉炉前休息室土建工程，每台高炉休息室的面积约60平方，包括休息室的基础、钢结构框架、封闭、装修、电气、照明、防撞台的恢复等。具体内容详见发包人确认的图纸。 

三、工期
1、开工日期：2018年11月25日（暂定）。竣工日期：2019年12月30日（暂定）。

开工时间以现场条件具备，发包人书面通知为准。

2、本工程工期紧，投标人应有充分人员、材料、机械准备，否则发包人有权视有关情况进行考核，并另行选择施工队伍或终止合同。

四、招标时间安排

1、招标文件发放：
时间：2018年11月9日～2018年11月15日，每天9:00～12:00、13:30～17:00发放地点：发包人三山工业区副办公楼二楼202办公室。领取招标文件时，请投标人携带投标报名函（附相关资质证书和工商营业执照的复印件）。

2、答疑时间、地点：2018年11月15日（星期四）10：00，发包人三山工业区副办公楼二楼202办公室，答疑会后察看现场。

3、投标截止时间和地点：投标书须在2018年11月16日（星期五）14:00前送达发包人三山工业区公司副办公楼301会议室。

4、开标时间和地点：将于2018年11月16日（星期五）14:00在发包人三山工业区公司副办公楼301会议室。

五、投标说明

1、本工程按总价优惠率的方式进行报价：

（1）本工程按总价优惠百分数的方式报价。结算时执行«全国统一建筑2018年工程基础定额安徽省综合估价表»、«全国统一安装2018年工程预算定额安徽省估价表»。缺项部分参考《冶金工业建设工程预算定额》2001年版本。喷砂除锈执行2018土建的定额.发包人供应的材料承包人领用并按供应价结算。

（2）以下情况费用以签证形式据实发生：①图纸以外的零星工作量。②因施工需要、现场基坑支护据实确认。③因施工需要、需拆除铁路轨道、枕木及恢复。

（3）材料：该工程材料原则上由承包人提供。（发包人提供材料不参与优惠）

承包人所购主材根据施工期间的材料信息价加权平均值（税前价格）计取。
2、本工程签订合同时，根据图纸和投标人报价签订暂估价合同。

3、现场开标，投标书当众启封，由发包人评标小组根据报价、施工方案、企业信誉等综合评分，根据综合评分确定总分较高的1~3名单位入围。由委托部门与入围单位进行谈判，最终确定中标单位，向中标单位发出中标通知。

4、投标人的资质不达标或近三年内发生过重大施工事故的，实行一票否决制。
5、以下情况视为废标或弃标
（1）标书未密封或字迹模糊辨认不清或内容有重大遗漏的。
（2）标书未按要求加盖单位公章和法定代表人印章的。
（3）投标单位法定代表人未参加，并且委托代理人没有委托书的。
（4）投标人有串标行为的。
（5）投标人未按时送达标书和资质，或者未按时参加开标会的。
（6）投标人有其它违反招投标法律、法规、相关规定所列违法、违规行为的。

六、对投标人的资质要求
1、投标人必须具有独立法人资格，具有独立订立合同的能力。

2、投标代表为法人代表或持有法人委托书的委托代理人。

3、投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

4、投标人企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

5、投标人须具有国家建设部门颁发的建筑工程施工总承包叁级以上资质（含叁级），不允许投标人以联合体形式投标。

6、投标人所提供的所有证件及证明材料的内容没有失真或者弄虚作假。

7、企业具备安全生产条件,并取得安全生产许可证。

8、投标人的单位名称必须与企业资质证书上的单位名称一致。

9、项目经理无在建工程，或者虽有在建工程，但合同约定范围内的全部施工任务已临近竣工阶段，已经向原发包人提出竣工验收申请，原发包人同意其参加其它工程项目的投标竞争。
10、投标人项目经理承担过所投标段类似工程。
11、投标人符合法律、法规规定的其它条件。
七、投标人应当提交的资格和资质证明（报名时需提供）

1、投标人携带相应资质证书、营业执照、项目经理证明。（加盖公章的复印件）
2、投标人个人有效证件及法人委托书证明或法定代表人本人有效证件。
3、投标人企业安全许可证。
4、投标人企业五年内承担过所投标段类似工程，有原建设方的业绩证明材料和联系方式。（加盖公章）
5、投标人项目经理承担过所投标段类似工程的证明材料。（加盖公章）
八、编制投标书的原则要求和说明

1、投标书应含有上述所列第五、六、七项相应内容。
2、技术标书除按通常做法外，有以下补充约定：
（1）有本工程项目经理和副经理名单及在投标人公司的任职说明，项目经理和副经理中至少一位具有相应的国家二级建造师资格。项目部的设置和施工人员的组成应有详细说明。
（2）投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。
（3）投标文件的内容必须有完整可行的施工方案和满足招标方工期要求的完整施工网络图，招标方将以此为合同考核的重要依据。要求准确把握工程主线，把握工程重点、难点，要有保证措施、耽误节点工期的赶工方案，积极应对恶劣天气的应急预案。
（4）承担本工程有何优势。

3、标书一式四份，其中正本一份，副本三份，标书开标后不予退还。报价文件须单独密封。
九、约定和说明

1、本工程招标确定施工单位后，合同签订总价优惠率的暂估价合同。
2、承包人材料采购前，所选供应商及所购材料的技术参数须经发包人书面认可后方可采购。材料的质保资料应齐全，承包人除按规定检测、验收外，发包人组织复验，并有权提出复检要求，承包人应无偿无条件满足。

3、物资进场后，承包人无偿负责现场验收、卸货、领用和保管看护，丢失、非正常损耗由承包人负责赔偿。

4、因承包人原因，引起的重要节点工期延误超过7天，发包人有权另行选择施工队伍或终止合同。 

5、工程质量：合格。

6、若承包人施工质量达不到合同中规定的标准，按不合格工程量造价的1.2倍支付发包人违约金，同时承包人必须无条件返工直至合格。情节严重的，发包人有权另行选择施工队伍或终止合同。

7、工程安全：无重伤及以上人身事故和重大及以上设备事故。承包人必须保证足够的安全投入，采取可靠措施确保施工安全，如因承包人原因出现安全事故，则由承包人承担全部责任。

8、付款方式：发包人次月10日前按审定的上月进度的70%支付承包人工程款，工程竣工验收合格、决算审核后付至审核价的95%，留5%为工程质量保修金，质保期满后，工程无质量问题，付清余款。付款方式为6个月银行承兑支付。

10、质量保修期要求如下：土建工程为壹年，屋面防水工程为伍年；电气管线、上下水管线安装工程为贰年；供热及供冷为贰个采暖期及供冷期；室外的上下水和小区道路等市政公用工程为壹年；其他约定：钢结构防腐质量叁年，其它质保期贰年。
11、投标人如有其它承诺条款，其它承诺书经单位盖章后作为招标文件附件。投标人的所有承诺、本招标书和中标方投标书的条款作为签订承包合同的依据，中标方不得以任何理由提出更改或附加条件。

12、发包人在指定位置提供施工电源及水源，之外部分承包人自行承担，现场施工水电费结算时按７‰扣除。如承包人施工现场出现用电漏电或短路跳闸，造成停电、影响发包人用电，承包人每次向发包人支付违约金2000元。
13、本工程的节点工期，另行确定后，作为合同的考核工期。因承包人原因，节点工期每延误1天，承包人向发包人支付违约金壹万圆整（￥：2000元整）。竣工工期每延误1天，承包人向发包人支付违约金贰万圆整（￥：5000元整）。

14、设备、材料、施工验收标准顺序：国家、国家部委、行业验收标准和规范。

15、本次招标收取投标保证金壹万陆仟万圆整（电汇，基本账户汇款），投标者需在开标前缴纳此费用并办理相关手续。如未中标，发包人将会无息退还此费用(60日内)，如中标，则此款项自动转为履约保证金。（以上需缴纳款项，投标人在发包人账户余额大于此金额的免收，可在账户中扣除。）

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司         

单位地址：芜湖市三山区经济开发区春洲路2号
开 户 行：工商银行环城路支行
帐    号：1307023219000109264

16、如中标人中标后毁约拒签合同，发包人有权扣除投标保证金。
17、双方订立本合同时发包人充分履行告知义务，承包人应在合同履行期间严格遵守发包人的各项工程管理制度，包括《工程管理制度（补充管理办法）》、《关于安全保证金和固定综合履约保证金的管理规定》、《关于在建工程月度形象进度核定的暂行规定》、《建设工程竣工验收流程及管理规定》（芜新铸工程部〔2017〕10 号）、《建设工程预结算管理暂行办法（修订）》（芜新铸工程〔2017〕01号）、《建设工程项目审计暂行办法》（芜新铸经管〔2017〕133号）等各项管理制度，上述制度内容已经承包人确认知悉。承包人违反发包人上述各项制度，发包人可视具体情况以《工程考核单》形式，对承包人进行考核，相应考核款项直接从本合同工程款中核减。
十、其它：

1、发包人、承包人须密切配合、相互协商，以使现场施工达到发包人安全管理和现场文明施工要求，接受发包人6S管理，达不到要求的按发包人有关管理办法考核；承包人无条件配合发包人有关安全、消防验收和现场整治、来人参观的临时性安排（须提前通知），如满足不了发包人有关要求，发包人有权临时组织人员处理，其费用按400元/工日计算，从承包人工程款中扣除。
2、施工期间，承包人的项目经理或常务副经理在现场时间无特殊情况，原则上不少于5个工作日/星期，工作期间离开现场须经发包人代表书面同意。如发现缺岗1天，承包人向发包人支付违约金500元。
3、承包人制作场地由发包人协助解决，不单独计算设备、材料及半成品倒运和施工安全措施、大型机械使用、临时施工道路等方案类费用。

4、工程从竣工报告之日起，承包人60天内完成申报决算，每延期1天，考核承包人1000元，考核费用由发包人在承包人工程结算款中扣除。

5、承包人应严格执行安全生产的有关规定，按安全规范组织施工。施工过程所发生伤亡事故和财产损失，全部由承包人自行解决，发包人不承担任何经济和法律责任。承包人须书面拒绝任何方面违反安全生产规定的施工指令，由此发生的一切经济和法律责任由指令方承担。承包人的安全管理人员必须持证上岗，并负责检查现场和施工人员安全情况，如发包人管理人员发现有不安全因素存在，将按发包人管理规定考核承包人。
6、本工程由承包人负责向发包人开具全额增值税专用发票，税率10%。
7、由发包人提供的设备交承包人后，因承包人原因造成的损坏，由承包人负责重新采购，并对影响的工期负责。

8、承包人应按时发放农民工工资，当承包人申报当期进度款计划时应一并报发包人，发包人有权监督承包人在支付当期进度款中发放农民工工资。如承包人未按时发放农民工工资，影响到本工程的质量和进度，发包人有权从剩余进度款中按承包人所拟的工资额度直接发放农民工的工资，并按发放金额的50%从承包人的剩余工程款中扣除予以处罚。

9、承包人因拖欠雇用人员（含间接雇用）工资给发包人带来危害，影响发包人正常生产经营或企业声誉的，发包人可按工资申索人1-1.5倍的金额从承包人工程款项中予以扣除并代付给申索人，并视情况给承包人一定的经济惩罚。
10、本工程不得分包、转包。中标单位必须遵守发包人厂规厂纪，服从发包人管理。

11、发包人组织答疑时，承包人须无条件认可发包人预算处有关工程决算的具体规定。

12、投标前请认真阅读本招标文件，参加招标即已认可本文件所有条款，解释权属发包人。

13、本招标说明文件亦为投标邀请书，未尽事宜，以发包人书面通知为准。

14、如有疑问，请联系发包人代表：黄骏（联系电话：133-4553-7338）

招标办：方工（联系电话：155-5531-5169）。
芜湖新兴铸管有限责任公司

                                             二〇一八年十一月九日

芜湖新兴铸管有限责任公司

工程管理部                               〔2018〕37号
建设工程预结算管理暂行办法

（修订版3）

第一章　总    则

第一条　为加强建设工程预结算管理，规范预结算编制与审查行为，合理确定和有效控制工程造价，提高投资效益，根据《中华人民共和国建筑法》、《安徽省建筑市场管理条例》等有关法规，结合公司实际，制定本办法。

第二条　本办法适用于芜湖新兴铸管有限责任公司所有新、改、扩建工程的预结算编制与审查。

第三条　工程预算是指施工图预算、招标标底价、施工发包与承包价格；工程结算是指依据工程承包合同和调整条件、施工组织方案、设计变更、施工签证等所办理的建设项目、单项工程或单位工程竣工结算。

第四条　工程预结算管理部门是工程管理部。　　　　

第二章  工程预结算编制与审查依据

第五条　工程预结算编制与审查的依据：

（一）工程施工合同及有关补充协议、招标说明书。

（二）2018版安徽省建设工程计价依据，安徽省建筑、装饰装修、市政、安装、园林绿化等工程定额及其费用定额；基于冶金行业特点，安徽省定额缺项部分，根据工程合同约定，可以套用冶金部《冶金工业建设工程定额（2001）》定额。

（三）材料领料凭证或定价报告。

（四）本办法第四章相关规定。

第六条  申报的结算资料包括：
（一）经工程部、事业部、施工单位签字认可的工程结算书及开、竣工报告；结算书封面必须统一使用工程管理部规范封面，加盖施工单位章；工程结算书及开、竣工报告一式四份，其中两份应是原件。

（二）经工程部、施工单位双方签章的工程竣工图纸、设计变更及会议纪要，该资料为一式一份。

（三）经工程部及公司分管领导审批的施工组织设计和施工技术措施方案，该资料为一式一份。

（四）经工程部、事业部及公司分管领导审批的施工签证及隐蔽工程技术资料；该资料为一式四份，其中两份应是原件。

（五）甲供材料料票及其汇总表。

（六）施工单位合同约定之外的自购材料在自购之前要有工程部确认的自购证明。

（七）审核需要的其它有关资料。

第三章  工程款支付

第七条  工程进度款：

（一）工程工期30天以内的单项工程，不支付工程进度款。

（二）工程合同价款在30万元以内的不支付工程进度款。

（三）工程合同价款30万元以上工程，施工单位办理工程进度款时，应根据当月实际完成的工作量计算已完工程价值，填报《工程进度款支付报审表》，报工程部审查签字确认。工程部根据审批表报月度付款计划，经公司领导审批后，予以支付。

（四）工程进度款支付额≤实际完成工作量金额×70%—甲供材发生额。

（五）同一施工单位合计工程合同款超过以上第（二）项两倍时，经公司主管领导批准，可酌情支付进度款。

第八条  工程结算款：

（一）已办理工程结算的项目，施工单位申请结算款时，需根据基建财务要求，开具该项目工程税票，填写结算款申请表，经工程部确认，报公司基建、财务主管领导审批后，由基建财务按计划付款。

（二）工程结算款支付额不得大于该工程造价95％，剩下5％作为工程质量保证金，待质保期满，根据工程合同约定执行。

第四章  工程预结算相关规定

第九条  工程竣工经验收交付使用后，施工单位必须申报结算资料办理结算。申报时间按合同约定执行。

第十条  合同约定综合单价的按约定价格结算，不取费，不优惠。

第十一条 采取定额计价方式的，部分条款按以下方式结算：

（一）材料结算：

1、甲供材以料票价格作为结算依据；

2、乙供材料按施工前双方约定的价格计算，没有约定价格的按芜湖市定额站发布的施工期间信息价结算；

3、合同约定以外的乙供材料必须有工程部确认的材料供应说明。

4、对没有料票又没有材料供应说明的，结算时将按零工程量处理。

5、公司或是部门有定价文件的按文件制度执行。

（一）  由甲方签证认可定价的人工费、机械台班费（均未包含税金的），结算时只取税金，不取费, 不优惠；
（二）合同中没有约定的部分单项工程造价经多次招投标报价，已取得甲乙双方认同，结算时，应采用规定的综合价，只取税，不取费，不优惠。

1、彩钢瓦的材料费由彩涂卷的材料费和彩钢瓦压制费两部分组成。彩涂卷的材料费由甲乙双方市场询价定价，压制费定价如下（特殊型号的压制费参照相近型号的价格执行）：

	型号
	厚度（mm）
	压制费（元/㎡）

	YX28-205-820型 
	0.6mm  
	1.8

	YX25-205-820
	0.6mm 
	1.8

	YX35-280-840
	0.6mm 
	1.8

	YX25-210-840
	0.6mm 
	1.8

	YX17-110-880
	0.6mm 
	1.8

	YX35-125-750
	0.6mm 
	2

	YX35-125-750
	0.8mm
	2.5

	YX114-333-666
	0.8mm
	4


2、桥架制作套安徽2018第3册A3-6-1桁架制作安装定额，基价按定额基价的70%计算。

3、水沟盖板直接放置钢格板类安装按30元/m2进行结算。

    4、钢结构制安工程制安比例的划分，制作按基价*0.7，安装按基价*0.3进行结算。

保护性拆除按安装基价（扣除主材费）*0.5，非保护性拆除按安装基价（扣除主材费）*0.3进行结算。

第五章  考核条例

第十二条  工程决算准确率考核标准：承包人上报的工程决算经审核核减率在10％以内（核减率=（上报原列工程造价-审定工程造价）/原列工程造价*100%），不予考核；核减率在10％以上的，按超过10%部分核减额的20％予以考核，核减额包含核减的材料费。考核费用直接在工程结算款中扣除。

第十三条  结算一审后允许抽查复核审计。当结算造价与结算复核审计造价发生偏差，按结算复核审计造价结果执行。复核审计核减率累加到一审核减率中按“第十二条工程决算准确率考核标准”考核。

第十四条  工程结算经审核后，发现施工单位有意高估冒算、弄虚作假，领料混乱，除执行准确率考核外，还将视情节轻重给予5000－10000元考核。

第十五条  对需上报工程结算的施工单位，工程管理部将发书面通知。对逾期上报单位，自上报截止日起，每延期一天，考核200元；对确有客观原因不能按时上报结算，施工单位必须提供经工程管理部及分管公司领导签字认可的情况说明。

第十六条  考核费由财务部在工程结算款中扣除。

第十七条  本办法由工程管理部负责解释。

第十八条  本办法自二○一八年八月八日起施行。



