
芜湖新兴铸管有限责任公司

修建部钢结构清包工程

（招标编号：WHXX20181102XJBGJGQB）
招标公告

芜湖新兴铸管有限责任公司

二〇一八年十一月

安徽  芜湖

经研究，本公司拟对修建部钢结构清包工程进行招标，按照芜湖市人民政府关于《芜湖市建设工程招标投标管理办法》的精神，实行公开招投标，择优选定施工队伍，现将有关招标事项说明如下：

一、工程名称：修建部钢结构清包工程

二、承包范围：修建部承建的各分部分项钢结构基建工程，生产维修、抢修等项目的清包施工，即包工不包料。承包期限为壹年。具体内容详见发包人修建部确认下发的施工图纸及任务单，以承包期内各分部分项工程的开工报告为准。
三、工期
1、合同开工日期：自合同生效时间起。本工程施工时间为12个月。具体开工时间由发包人修建部书面通知，以承包期内各分部分项工程的开工报告为准。

2、本工程投标人应有充分人员、材料、机械准备，否则发包人有权视有关情况进行考核，并另行选择施工队伍或终止合同。

四、招标时间安排

1、招标文件发放时间和地点：2018年11月16日～2018年12月5日，每天8:30～12:00、13:00～17:00，在发包人三山工业区副办公楼二楼202办公室。领取招标文件时，请投标人携带投标报名函（附相关资质证书和工商营业执照的复印件）。

2、答疑时间和地点：2018年11月30日（星期五）10：00，发包人三山工业区副办公楼二楼202办公室，会后踏勘现场。

3、投标截止时间和开标时间：2018年12月6日（星期四）上午9:00分。

4、投标及开标地点：芜湖新兴铸管有限责任公司三山区副办公楼301会议室。
五、投标说明
按以下三种形式进行报价：

基建工程类项目按照包工不包料清包41.7%取费，报总价优惠百分数；

2、生产维修类项目按照分项单价包干的形式报价（具体分项见下表）；

说明：如在施工中出现未在具体分项范围内的项目，按照基建工程类项目计价方式执行。
	项目
	施工费（含税）

	钢坯台架
	               元/t


3、零星用工按综合单价元/工日（含税）的方式单独进行报价；
4、本工程签订合同时合同暂估价为500万元，合同造价内以一事一议的协议形

   式签署。各分部分项施工任务决算价执行«全国统一建筑2000年工程基础定额安徽省综合估价表»、«全国统一安装2000年工程预算定额安徽省估价表»、«1999年安徽省装饰工程综合估价表»、«1999、2000年安徽省建筑、安装、装饰工程费用定额»及配套文件条款。缺项部分参考《冶金工业建设工程预算定额》2001年版本。取费按包工不包料清包41.7%取费（不含劳动保险费，不计取定额测定费，不计取扬尘污染防治费），不计取流动施工津贴和远地施工增加费，总价再优惠所报的百分数。本工程不另计正常情况现场排水、土方倒运、施工现场三通一平、临时施工道路、发包人供应的设备材料自提、卸车及保管、大型机械进出场等方案类费用。

5、本工程主材（含钢制辅材）原则上由发包人提供，如钢板、型钢、彩瓦、油漆、螺栓、斜铁、自攻钉等。垂直机械由发包人提供。辅材由承包人自行提供，如氧气、金火焰、焊条、磨光片、钢丝球、铆钉等。工器具及水平运输机械由承包人自行提供，如焊把、面罩，手拉葫芦、钢丝绳、吊带，磨光机、切割机、拖拉机、平板车等。
6、现场开标，投标书当众启封，由发包人评标委员会根据报价、施工方案、企业信誉等综合评分，根据综合评分宣布总分较高的1~3名单位入围。由业务部门与入围单位磋商相关内容，最终确定中标单位，向中标单位发出中标通知。
7、投标人的资质不达标或近三年内发生过重大施工事故的，实行一票否决制。
8、5、以下情况视为弃标或无效（投标单位要高度重视，否则后果自负。）
（1）标书未密封或字迹模糊辨认不清或内容有重大遗漏的。
（2）标书未按要求加盖单位公章和法定代表人印章的。
（3）投标单位法定代表人未参加，并且委托代理人没有委托书的。
（4）投标人未按时送达标书和资质，或者未按时参加开标会的。
（5）投标人以任何形式干扰招投标工作公开、公正进行的。
（6）投标人有其它违反招投标法律、法规、相关规定所列违法、违规行为的。

六、对投标人的资格要求
1、投标人必须具有独立法人资格，具有独立订立合同的能力。另因本工程为包工不包料的清包施工，为避免投标人将施工材料混用到发包人其他的大包工程中，充分保障材料专项专用，要求各投标人在发包人修建部清包施工期间不能在发包人工程部等其他部门承接钢结构相关的大包项目施工。
2、本次招标收取投标保证金壹拾万圆整（电汇，基本账户汇款），投标者需在开标前缴纳此费用并办理相关手续。如未中标，发包人将会无息退还此费用(60日内)，如中标，则此款项自动转为履约保证金，并按照发包人要求缴纳履约保证金。（以上需缴纳款项，投标人在发包人账户余额大于此金额的免收，可在账户中扣除。）

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司         

单位地址：芜湖市三山区经济开发区春洲路2号
开 户 行：工商银行环城路支行
帐    号：1307023219000109264
3、投标代表为法定代表人或持有法人委托书的委托代理人。

4、投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

5、投标人企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

6、投标人所提供的所有证件及证明材料的内容没有失真或者弄虚作假。
7、投标人的单位名称必须与企业资质证书上的单位名称一致。

8、企业具备招标资质要求，并取得安全生产许可证。
9、投标人的单位名称必须与企业资质证书上的单位名称一致。

10、拟派项目经理无在建工程，或者虽有在建工程，但合同约定范围内的全部施工任务已临近竣工阶段，已经向原发包人提出竣工验收申请，原发包人同意其参加其它工程项目的投标竞争。
11、投标人项目经理承担过所投标段类似工程。
12、投标人符合法律、法规规定的其它条件。
七、投标人应当提交的资格和资质证明

1、投标人须具有建设行政主管部门核发的钢结构专业承包叁级以上资质（含叁级）。不允许投标人以联合体形式投标。
2、投标人携带相应营业执照、资质证书、安全生产许可证书、建造师证、公司授权书。（加盖单位公章）
3、投标人企业五年内承担过所投标段类似工程业绩，有原建设方的业绩证明材料和联系方式。（加盖单位公章）
4、投标人项目经理承担过所投标段类似工程的证明材料。（加盖单位公章）
八、编制投标书的原则要求和说明

1、投标书应含有上述所列第五、六、七项相应内容。
2、技术标书除按通常做法外，有以下补充约定：
（1）有本工程项目经理和副经理名单及在投标人公司的任职说明，项目经理和副经理中至少一位具有相应的国家二级建造师资格。项目部的设置和施工人员的组成应有详细说明。
（2）投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。
（3）投标文件的内容必须要有施工保证措施、耽误节点工期的赶工方案，积极应对恶劣天气的应急预案等。
（4）承担本工程有何优势。

3、标书一式四份，其中正本一份，副本三份，任何情况下标书开标后不予退还，投标费用自理。报价文件需单独密封。
九、约定和说明

1、本工程招标确定施工单位后，合同暂估价按500万元签订，在合同造价内以一事一议的协议形式签署。

2、发包人供应的设备材料进场后，承包人无偿负责现场验收、卸货、领用和保管看护，丢失、非正常损耗由承包人负责赔偿。

3、因承包人原因，引起的重要节点工期延误超过7天，发包人有权另行选择施工队伍或终止合同。 

4、工程质量：合格。

5、若承包人施工质量达不到合同中规定的标准，按不合格工程量造价的1.2倍支付发包人违约金，同时承包人必须无条件返工直至合格。情节严重的，发包人有权另行选择施工队伍或终止合同。

6、工程安全：无重伤及以上人身事故和重大及以上设备事故。承包人必须保证足够的安全投入，采取可靠措施确保施工安全，如因承包人原因出现安全事故，则由承包人承担全部责任。

7、付款方式：本工程工程款支付按各分部分项施工任务完成后，由发包人修建部根据各分部分项工程竣工验收合格、决算审核后付至审核价的95%，留5%为工程质量保修金，质保期满后，工程无质量问题，付清余款。付款方式为6个月银行承兑支付。
8、质量保修期要求如下：土建工程为壹年，屋面防水工程为伍年；电气管线、上下水管线安装工程为贰年；供热及供冷为贰个采暖期及供冷期；室外的上下水和小区道路等市政公用工程为壹年；其他约定：钢结构防腐质量叁年，其它质保期贰年。

9、投标人如有其它承诺条款，其它承诺书经单位盖章后作为招标文件附件。投标人的所有承诺、本招标书和中标方投标书的条款作为签订承包合同的依据，中标方不得以任何理由提出更改或附加条件。

10、发包人在指定位置提供施工电源及水源，之外部分承包人自行承担，现场施工水电费结算时按７‰扣除。如承包人施工现场出现用电漏电或短路跳闸，造成停电、影响发包人用电，承包人每次向发包人支付违约金2000元。

11、本工程的节点工期，另行确定后，作为合同的考核工期。因承包人原因，节点工期每延误1天，承包人向发包人支付违约金贰仟圆整（￥：2000元整）。竣工工期每延误1天，承包人向发包人支付违约金伍仟圆整（￥：5000元整）。

12、设备、材料、施工验收标准顺序：国家、国家部委、行业验收标准和规范。

十、其它：

1、发包人、承包人须密切配合、相互协商，以使现场施工达到发包人安全管理和现场文明施工要求，接受发包人6S管理，达不到要求的按发包人有关管理办法考核；承包人无条件配合发包人有关安全、消防验收、现场和综合整治、来人参观的临时性安排（须提前通知），如满足不了发包人有关要求，发包人有权临时组织人员处理，其费用按240元/工日计算，从承包人工程款中扣除。施工现场须封闭施工。

2、施工期间，承包人的项目经理或常务副经理在现场时间无特殊情况，原则上不少于5个工作日/星期，工作期间离开现场须经发包人代表书面同意。如发现缺岗1天，承包人向发包人支付违约金500元。
3、承包人制作场地由发包人协助解决，不单独计算设备、材料及半成品倒运和施工安全措施、大型机械使用、临时施工道路等方案类费用。

4、工程施工期间各分部分项工程从竣工报告之日起，承包人在下列规定时间内完成结算资料上报。每延期1天，考核承包人1000元，考核费用由发包人在承包人工程结算款中扣除。

（1）结算金额在50万元（含50万元）以下项目，时间不超过30天。

（2）结算金额在50万至100万元（含100万元）之间的项目，时间不超过40天。

（3）结算金额在100万至500万元（含500万元）之间的项目，时间不超过60天。

5、承包人应严格执行安全生产的有关规定，按安全规范组织施工。施工过程所发生伤亡事故和财产损失，全部由承包人自行解决，发包人不承担任何经济和法律责任。承包人须书面拒绝任何方面违反安全生产规定的施工指令，由此发生的一切经济和法律责任由指令方承担。承包人的安全管理人员必须持证上岗，并负责检查现场和施工人员安全情况，如发包人管理人员发现有不安全因素存在，将按发包人管理规定考核承包人。
6、发包人委托承包人采购材料。其中，所采购的材料，列举在地方（芜湖）税务部门颁布的不计入建筑安装工程的计税营业额中的可开具增值税发票的材料名单内的，由承包人负责向发包人开具全额增值税发票。

7、由发包人提供的设备交承包人后，因承包人原因造成的损坏，由承包人负责重新采购，并对影响的工期负责。

8、承包人应按时发放农民工工资，承包人应按期将工资计划报发包人，发包人有权监督承包人发放农民工工资。如承包人未按时发放农民工工资，影响到本工程的质量和进度，发包人有权从履约保证金中按承包人所拟的工资额度直接发放农民工的工资，并按发放金额的50%从承包人的履约保证金中扣除予以处罚，不足部分在剩余工程款中扣除。
9、承包人因拖欠雇用人员（含间接雇用）工资给发包人带来危害，影响发包人正常生产经营或企业声誉的，发包人可按工资申索人1～1.5倍的金额从承包人履约保证金中予以扣除并代付给申索人，并视情况给承包人一定的经济惩罚。
10、本工程不得分包、转包。中标单位必须遵守发包人厂规厂纪，服从发包人管理。

11、发包人组织答疑时，承包人须无条件认可发包人预算处有关工程决算的具体规定。

12、工程决算准确率考核标准：承包人上报的工程决算经审核误差率在10％以内

   （误差率=（上报原列工程造价-审定工程造价）/原列工程造价*100%），不予

考核；误差率在10％以上，按审减额的5％予以考核，核减额包含核减的材

料费。考核费用直接在工程结算款中扣除。

13、本工程预结算执行“芜新铸工程〔2018〕34号”《建设工程预结算管理暂行办法（修订）》，工程项目结算一审造价与工程结算二审造价发生偏差，按工程结算二审造价结果执行。
14、投标前请认真阅读本招标文件，参加招标即已认可本文件所有条款，解释权属发包人。

15、本招标说明文件亦为投标邀请书，未尽事宜，以发包人书面通知为准。

16、如有疑问，请联系发包人代表：程工（联系电话：181-5536-5269）
招标代表：方工（联系电话：155-5531-5169）
芜湖新兴铸管有限责任公司
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