关于综合料场封闭桩基工程招标的变更公告

原定于2019年7月22日开标的综合料场封闭桩基工程招标，由于工程量变更，报名截止时间变更为2019年7月27日16：00。开标日期变更为2019年7月31日9：30。开标地点：在发包人三山工业区公司副办公楼301会议室。
根据中冶华天的桩基正式施工图，工程量见下表。

[image: image1.png]Bk &

#E | 49 3 PR gk [mgmommaxy] MSEARUNE | RATRRINE | RERIARINE | gy
1] 0 21000484 -1.900[ ~54m FOE0.5m 3000 260 500 41
2 | @ #1000 %A -1.900[ ~30m #OF1.5m 1500 240 300 82
3| @ 910004784 -0.3000 ~32m FOR1.5m 1500 240 300 118






由于对设计进行优化，桩型和数量发生变化，详细情况见下表。
	序号
	桩型
	桩长
	数量
	混凝土方量

	1
	φ1000钻孔灌注桩
	54
	408
	17295 

	2
	φ1000钻孔灌注桩
	30
	82
	1931 

	3
	φ1000钻孔灌注桩
	32
	67
	1683 

	4
	φ800钻孔灌注桩
	32
	50
	804 

	　
	合计
	　
	607
	21713 


原φ1000钢筋混凝土钻孔灌注桩按      元/m³报价，暂估量21112立方米。
增加φ800钢筋混凝土钻孔灌注桩按      元/m³报价，暂估量772立方米。

包括现有地面破除（如果有）；成孔、固壁；砼制作、运输、灌注、振捣、养护；泥浆池及沟槽砌筑拆除；泥浆制作、清理、运输；钢筋笼制作安装；辅材费、机械人工、管理、措施费、保险、税金等所有费用。不含钢筋主材费和混凝土主材费及其税金。

拦标单价   790元/m³   


和招标文件相比，原暂估工程量22950变更为21713m³。
特此声明。由此给各单位带来不便，敬请谅解！
芜湖新兴铸管有限责任公司

招标办


   2019年7月12日
