关于厂区初期雨水收集池桩基工程和DN80`150管件自动化生产线新增办公楼桩基工程的招标变更公告
一、原招标文件“厂区初期雨水收集池桩基工程，具体内容详见发包人确认下发的图纸。工程概况和估算工作量：厂区初期雨水收集池桩基工程，包含新增办公楼桩基的施工。工作量：桩径500mm高压旋喷桩1061根，每根桩长约7米等工作量。”

变更为“厂区初期雨水收集池桩基工程，具体内容详见发包人确认下发的图纸。工程概况和估算工作量：厂区初期雨水收集池桩基工程，包含新增办公楼桩基的施工。工作量：桩径500mm水泥土搅拌桩（干法）约1500根，有效桩长共计约8000米等工作量。”

二、原招标文件“本工程以总价优惠率的方式进行报价（材料费不参与总价优惠）。最终结算价执行2018版安徽省建设工程计价定额，计价依据：«安徽省建设工程计价定额»、«安徽省建筑工程计价定额»、«安徽省安装工程计价定额»、«安徽省装饰装修工程计价定额»、«安徽省市政工程计价定额»、«安徽省建设工程费用定额»及配套文件条款。取费按2018建设工程取费标准。缺项部分参考《冶金工业建设工程预算定额》2001年版本及取费标准（不计取：特殊工程技术培训费、远地施工增加费、定额测定编制管理费和上级管理费、施工队伍调迁费）。”

变更为“本工程按综合单价结合总价优惠率（材料费不参与总价优惠）的方式进行报价。

除综合单价外，其他工程量按总价优惠百分数的方式报价。（材料费不参与总价优惠）最终结算价执行2018版安徽省建设工程计价定额，计价依据：«安徽省建设工程计价定额»、«安徽省建筑工程计价定额»、«安徽省安装工程计价定额»、«安徽省装饰装修工程计价定额»、«安徽省市政工程计价定额»、«安徽省建设工程费用定额»及配套文件条款。取费按2018建设工程取费标准。缺项部分参考《冶金工业建设工程预算定额》2001年版本及取费标准（不计取：特殊工程技术培训费、远地施工增加费、定额测定编制管理费和上级管理费、施工队伍调迁费）。”

3、 变更后的报价单见附表

4、 由于对招标文件的变更，报名截止时间变更为2019年11月21日16：00。开标日期变更为2019年11月22日9：30。开标地点：在发包人三山工业区公司副办公楼301会议室。

    由此给各单位带来不便，敬请谅解！             

芜湖新兴铸管有限责任公司

招标办

                                        2019年11月19日

厂区初期雨水收集池桩基工程和DN80`150管件自动化生产线新增办公楼桩基工程报价单
	序号
	报价明细
	工程量
	拦标价


	综合单价


	分项总价

（元）
	权重
	备注

	1
	高压旋喷桩设备进出场费
	1台
	15000元/台
	     元/台
	
	3%
	包含：设备装、拆、卸、场外运输、税金等全部费用。

	2
	Φ500干法水泥搅拌桩
	约8000米
	55元/米
	     元/米
	
	92%
	包含：桩机移位、钻进、旋喷、记录、税金等图纸内相应做法全部工序费用。

	3
	Φ500干法水泥搅拌桩空搅
	约12000米
	6元/米
	     元/米
	
	
	包含：地面至桩顶长度空搅、税金等全部工序全费用。

	4
	优惠率
	
	
	         %
	
	5%
	执行2018版安徽省建设工程计价定额及配套费用定额，材料费不参与总价优惠


