关于炼钢三连铸目视化提升改造工程招标的变更公告
1. 工程范围变更为两座钢梯平移；二三连铸中间钢梯平台拆除新建；精准区域新建探头架子和两座小平台；三连铸栏杆拆除并新建镀锌栏杆约200m以及三连铸二冷室封闭等工程量。
2. 综合单价中不锈钢栏杆安装费用变更为529元/m（含底部扁钢）。
3. 工程暂估价变更为70万元。
4. 开工工期变更为2021年4月10日（暂定），总日历天数40天。
5. 报价单变更详见附表。
6. 报名截至时间变更至2021年04月12日16:00，投标保证金缴纳截止时间变更至2021年04月13日16:00，开标日期变更为2021年04月14日9:30。
由此给各报名单位带来的不便请谅解。


                             芜湖新兴铸管有限责任公司
                                    2021.03.30
                                    





炼钢三连铸目视化提升改造工程报价单
	序号
	分项名称
	单位
	工程量
	拦标价
	报价
	工作内容

	一、综合单价部分

	1
	钢结构制安
	t
	45
	12000 
	   元/t
	包括镀锌钢管封闭、桥架、桁架、支架、平台、梯子、栏杆、预埋件、螺栓、盖板等所有钢构制安，包括卸车、运输、倒运、制作、安装、除锈、刷漆（含油漆）等全部工序及涉及的人工费、机械费、材料费（含主材）、措施项目费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。

	2
	钢结构及管道拆除
	t
	3
	1000
	   元/t
	包括拆除、运输、倒运、分解成1000*1000mm等全部工序及涉及的人工费、机械费、材料费、措施项目费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。

	3
	不锈钢栏杆安装（含扁钢）
	m
	200
	529
	   元/m
	包括运输、倒运、制作、安装等全部工序及涉及的人工费、机械费、材料费（含主材）、措施项目费、不可竞争费、税金、水电费等全部费用。

	二、除综合单价外工程量

	1
	优惠率（不包含材料费）
	暂列金50000   元
	1%
	优惠   %
	执行2018版安徽省建设工程计价定额及配套费用定额，材料费不参与总价优惠。措施项目费以现场确认形式据实计取，二次搬运费不计取。





