投标人须知及要求
一、一般要求

    投标人应当严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。
二、投标保证金

本次招标收取投标保证金叁万元整（电汇，基本账户汇款），投标人需在2020年06月16日下午16:30点前缴纳此费用（否则视为自动放弃投标资格），注明投标保证金。如未中标，发包人将会无息退还此费用(60日内)，如中标，则此款项自动转为履约保证金。

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司         

单位地址：芜湖市三山区经济开发区春洲路2号

开 户 行：工商银行环城路支行（工行环办）

帐    号：1307023219000109264

中标单位需缴纳60万元安全保证金
三、投标文件的语言

投标文件应用中文编写；度量衡采用国家法定单位制（即国际单位制）；货币采用人民币。

四、投标有效期

投标有效期:90天。

五、投标人要求

合格的投标人应具有圆满履行合同的能力，具体应符合下列条件：

具有独立订立合同的权利。

从事汽轮机、发电机组生产或检修的专业单位，近三年从事汽轮机、发电机成套大修的业绩不低于十家的单位。
具有法律、法规和招标人规定的其他条件。

投标单位中标后须按我公司相关管理制度执行。
2、投标人应提供下列文件和资料：

(1)商务文件：

投标人法定代表人授权及授权代表身份证复印件。

关于资格的声明函。

安全生产许可证、行业许可证等。

近几年内与此项目相关的业绩合同。

投标有效期。
企业法人营业执照及企业通过的相关体系认证文件等。
(2)技术文件：包括投标方案及其说明等。

(3)价格文件：一份即可，必须单独密封。投标人必须填写投标报价表；

(4)其它文件：包括商务、技术或不满足招标文件的差异说明，招标文件要求具备的其他内容，以及投标人额外承诺或补充说明等。

六、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人承担所有与准备递交投标文件有关的费用，芜湖新兴铸管有限责任公司在任何情况下不负担这些费用。

七、投标人建议

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的方案。

八、投标文件的份数和签署

１.标书一式两份，正本一份，副本一份，价格文件：一份即可，必须单独密封。

２.标书、报价表均加盖公章。

九、投标报价

1、投标人应严格按照招标文件提供的格式认真填写价格表。
2、若单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字做相应的修正；若正本与副本有差异，则以正本为准。

十、投标文件的递交

1、投标文件有密封与标记

投标文件的每份正本、副本均应用档案袋分别密封，“正本”“副本”字样及“不准提前启封”字样。密封上应加盖投标人公章。

投标文件应在投标截止日期以前送达到指定地点，一切迟到的投标文件都将被拒绝。如因特殊客观原因，投标人应与投标截止日前告知招标人，并得到其同意者除外。

投标人不得在投标截止日期至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标保证金将予以没收。

十一、无效投标

发生下列情况之一者，视为无效投标。

投标文件未按规定密封或投标文件未按规定加盖公章或签字。

投标文件关键字迹模糊、无法辨认的。

授权委托书未加盖单位公章和法定代表人印章或签字的。

投标人以任何形式干扰招投标工作公开、公正进行的。
投标人企业资质不全或无资质的。

附有招标人不能接受的条件的。

在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

以联合体方式投标而无共同投标协议的。

以他人名义投标的。

未按招标文件要求提交投标保证金的。

投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标的。

投标文件有与招标文件有严重背离的。

十二、结算及付款指导方式

结算方式：由发包方验收合格后，承揽方开具相应发票，发票入账三个月后付款90%，质保金10%，质保期一年。付款方式，电汇。

十三、评标标准

由评标委员会评分，按分数从高到低顺序推荐中标候选单位。

本次采取综合评分方式进行评标。

评分标准：价格40分，质量20分，业绩20分，资质20分。

十四、其他要求

1、机组本体热工仪表设备拆除、安装及调试由承揽方负责，检验工作由承揽方和甲方共同完成，在拆除和安装过程中将设备热工仪表损坏，备件由承揽方负责购置更换；

2、施工所需工器具、氧气乙炔、保温材料、清洗材料、汽缸密封胶等辅材全部由承揽方负责自行准备；

3、承揽方根据甲方现有库存备件，经认真仔细核对后提供大修期间需准备的易损件清单及专用工具清单，由甲方在大修前进行购置到位；隔板及静叶片需用高压水或喷砂进行除垢，汽机转子做高速动平衡之前需进行喷砂除垢，除垢后均需做着色探伤检查；

4、大修期间经双方确认必须更换的备件，若甲方没有库存，承揽方负责在第一时间进行购置，不能影响工期，费用另计，前提是依据市场价另签购买合同；

5、发电机和汽轮机转子做高速动平衡的往返运输由承揽方负责运输；转子支架承揽方负责指导，甲方安排人员制作，转子吊装及固定至支架上由承揽方负责；

6、施工期间所需车辆承揽方负责落实；

7、绝对工期18天；

8、大修结束后负责组织开机调试，完成全部试验并合格，确保满负荷运行72小时无异常；

9、发电机电气试验需具备相关试验资质单位及电气试验专业人员进行，并出具合格试验报告。报价包含试验所需机具运输、材料使用等费用；

10、在对定子进行试验、检查、检测时需要拆除发电机出口铜管母，结束后需要将铜管母接好，此项工作由承揽方完成；  

11、发电机大修结束后需要进行的空载特性试验等需要准备的仪器、材料由承揽方准备；
芜湖新兴铸管有限责任公司

                                                      2020年06月09日











