干熄焦耐材修复统一平台
1、 [bookmark: _GoBack]施工内容
1、对干熄焦一次除尘侧墙换砖，挡墙及拱顶砖缝抹补。
2、 对干熄炉炉口浇注及对中栓塞子制作。
3、 一次除尘底部叉形溜槽进行浇筑修补，焦粉冷却装置接口处耐材浇筑。
4、 本次检修要求对一次除尘侧墙垂直墙面进行设计优化，墙砖增加加凹凸槽，保证结构稳定，砖槽设计由承包单位负责。   
施工所需材料及用量如下表(仅供参考，以图纸耐材为准）
	序号
	材料名称
	使用部位
	单位
	数量

	1
	莫来石砖
	垂直墙
	吨
	55.2

	2
	隔热砖
	垂直墙
	吨
	6.4

	3
	隔热火泥
	垂直墙
	吨
	2.1

	4
	耐磨浇注料AS-2
	顶部、叉形溜槽
	吨
	4.3

	5
	陶瓷纤维毯
	膨胀缝、垂直墙
	m³
	5.6

	6
	莫来石火泥
	垂直墙
	吨
	6.2

	7
	锚固件拉钩、锚固（SUS310S）
	垂直墙
	KG
	82.6

	8
	轻质浇注料（cl-100）
	垂直墙
	吨
	1.6


二、施工要求
1、承揽方对本次施工大包，含主辅材、人工、脚手架及吊车等费用；
2、施工前进行详细具体的技术交底，按施工图施工。
3、认真做好准备工作，严格按照施工程序进行。
4、施工过程严格跟踪检查，每天下班对当天的施工质量进行检查，合格后才能继续第二天的施工。
5、严格执行施工技术标准（包括国家相关砌筑规范以及设计规定的技术要求）和工艺规程。建立健全检查制度，每班填好检查记录，发现问题及时处理。
6、贯彻全面质量管理原则，加强施工过程工序质量的控制和管理，对工程质量实行动态管理。
7、加强对耐火材料的质量管理，严格按实际标准和技术条件进行验收、保管和运输。所有耐材除必须具备出厂合格证外，必须经过复检合格后方可使用；材料的代用必须有设计院火技术部门出具批准手续后方可使用。
8、现场堆放的耐火材料应按牌号、分级、砖号和砌筑顺序分门别类底保管堆放，并搞好防雨防潮措施；特别是对于同种牌号砖型而使用部位不同的耐材，要严格管理，按要求堆放和发放。运输过程中，严禁野蛮装卸。
9、砌筑时，按设计的砖号搭配进行砌筑，不同材质的砖的使用相对应的火泥，不得错用。
10、工期：7天(总工期不得超过7天，逾期按照协议规定进行考核）。
11、施工过程中产生的废砖及耐材由承揽方负责清理出厂。
