关于固废棚化、厂区初期雨水收集池、焦化循环水管道桩基检测工程延期公告

原定于2019年12月11日开标的固废棚化、厂区初期雨水收集池、焦化循环水管道桩基检测工程招标，现由于报名投标单位数量不满三家，不满足招标要求。决定将报名时间及开标日期延期，请满足招标公告要求的单位踊跃报名参加。

由此给各单位带来不便，敬请谅解！

芜湖新兴铸管有限责任公司

招标办

2019年12月9日
