关于修建部电气安装调试清包（一标段）工程延期公告

原定于2020年4月8日开标的修建部电气安装调试清包（一标段）工程招标，现由于报名投标单位数量不满三家，不满足招标要求。决定将报名时间及开标日期延期，请满足招标公告要求的单位踊跃报名参加。

由此给各单位带来不便，敬请谅解！

芜湖新兴铸管有限责任公司

招标办

2020年4月2日
