关于炼钢部新增钢包烘烤器基础土建工程的延期公告
[bookmark: _GoBack]原定于2020年08月07日14：00进行的炼钢部新增钢包烘烤器基础土建工程，由于不满足开标条件，因此延期，具体时间另行通知。
由此给各报名单位带来的不便请谅解！
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