关于轧钢部加热天车划线更换招标延期公告

原定于2019年6月14日开标的轧钢部加热天车划线更换招标，现由于不满足招标要求。决定将开标日期延期，请满足招标公告要求的单位踊跃报名参加。

由此给各单位带来不便，敬请谅解！


招标委员会


2019年6月13日
