关于炼钢一次除尘管道波纹补偿器更换及加固招标延期公告

原定于2019年8月22日开标的炼钢一次除尘管道波纹补偿器更换及加固招标，由于不满足招标要求，决定将开标日期延期。

由此给各单位带来不便，敬请谅解！


招标委员会


2019年8月21日
