混合钢包技术协议

芜湖新兴铸管有限责任公司（以下简称甲方）与                         （以下简称乙方）根据国家现行的法律、法规和政策之规定，就乙方承包甲方混合钢包等事宜，经过友好协商，达成如下协议。
技术要求

乙方负责提供钢包砌筑和打结所有材料（镁碳砖、铝镁碳砖、镁质火泥、浇注料、永久层、刚玉浇注料、透气砖、浇注料等），乙方对所提供的耐火材料质量负责；

乙方提供的耐材应当满足甲方现场使用及技术要求，乙方可以根据类似项目的设计、供货和经验，推荐先进合理的耐火材料。乙方对所提供的耐材质量与技术负有总体责任；
乙方根据甲方要求，对钢包耐火材料采用渣线12层镁碳砖，其余打结的形式，耐火材料的种类和数量、镁碳砖和浇筑料耗量、运输、存放等由乙方负责；
乙方必须保证混合型钢包不过精炼送电的使用次数≥125次，钢包渣线部分损坏，乙方可对其修整，满足要求可继续使用，计算包龄；过精炼送电的混合型钢包60次换次渣线，总包龄≥100次；

乙方根据甲方在钢包使用过程存在的问题，及时提出改进要求；

乙方跟踪混合型钢包使用情况，当包衬耐材不能满足工艺要求时必须及时通知甲方，双方确定甩包时间，如甲方坚持使用该钢包，需甲方签字确认；

木托盘和废镁碳砖由乙方回收。

乙方安排专人配合甲方使用钢包单位，巡视检查钢包使用情况，必须及时将下线的钢包拆除耐材，重新砌筑和打结，修砌好的钢包必须及时烘烤，达到使用要求的要及时通知辅助作业区上线使用；

乙方有义务检查钢包壳体是否符合安全使用要求，发现隐患及时报告炼钢部主管领导,经炼钢部主管领导确认后，确定维修或废弃；

考核办法：

乙方对混合钢包进行总承包，依据混合钢包平均使用寿命指标，承包采用吨钢承包结算方式，乙方保证当月未过精炼混合钢包平均使用次数达到125次和过精炼的混合钢包平均使用次数达到100次

当月所甩混合型钢包平均使用次数每降低1次，考核50元×所甩钢包数。过精炼的平均使用寿命低于65次，不过精炼的混合钢包平均使用寿命低于100次，甲方拒付乙方当月费用；

每月结算包龄日期与钢厂当月产量截至日期同步；每月过普钢产量和优钢产量分别按各自当月平均炉产结算；钢水倒包，回炉，冻包，钢包穿钢不算包龄；
若因乙方混合钢包的原因造成生产停机，导致其它承包单位受损，损失由乙方承担；

因第三方原因影响混合钢包使用寿命的，由甲方、乙方、第三方及时分析原因，明确责任，共同确定处理方案；

乙方跟踪混合钢包使用情况，甲乙双方确定甩包时间，如乙方提出的甩包时间不合理，造成漏包事故，考核乙方5000元/次，乙方负责赔偿因事故给甲方带来的一切损失，如甲方未按照乙方提出的时间甩包造成的各种损失属甲方责任；

因底吹透气砖质量、安装原因造成钢包不透气导致倒包的考核乙方1500元/次；

混合钢包在使用寿命内（甲乙双方确定的甩包时间之前），因耐火材料质量的原因造成漏钢，考核乙方10000元/次，并赔偿甲方的一切损失；

由于供方混合钢包供应无法满足需方生产需要，由供方负责赔偿需方的一切损失；

乙方进行工艺调整试验，必须出纸质版申请报告，经甲方同意后方可进行，因试验造成的甲方损失由乙方承担，未经甲方允许，乙方私自进行工艺调整试验，考核10000元/次，并承担甲方损失；
乙方必须遵守甲方的《现场管理制度》等各项规章制度，出现不服从甲方安排或在甲方规定时间内不整改的，按相应制度考核；

结算办法：每月初，甲方统计上月连铸合格坯产量和各种考核，计算出实际金额，经与乙方共同确认无误后报炉料部，炉料部通知乙方开具增值税专用发票给甲方结算；

付款等事宜依照商务合同约定；

其它事项

乙方在承包过程中因技术等问题不能适应甲方生产，甲方有权终止承包合同；

乙方负责保持所辖现场区域符合公司6S标准的相关要求；负责所辖设备、工吊具的检查、使用、保管、维护工作，发现问题及时向主管领导汇报并及时更换；

甲乙任何一方如终止合同，必须提前30天通知对方，经对方同意后方可终止协议，并办理交接清算手续，未经对方同意即单方面终止本协议，必须赔偿对方由此产生的一切损失；

甲方与乙方签订《安全环保协议》与《综合治理协议》，这两项协议作为附属协议，具有合同的法律效力，甲乙双方必须严格遵守，签订两项协议后乙方方可进入甲方现场作业；

本协议具有合同的法律效力，甲乙双方必须严格遵守，在执行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成的由企业所在地人民法院裁决；

本协议一式五份，甲方四份，乙方一份，经双方代表签字后生效；

本协议未尽事宜，由双方协商解决。
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