关于炼钢部VR体验室装修工程招标延期公告

原定于2019年5月17日开标的炼钢部VR体验室装修工程招标，现由于报名投标单位数量不满三家，不满足招标要求。决定将开标日期延期，请满足招标公告要求的单位踊跃报名参加。

由此给各单位带来不便，敬请谅解！


招标委员会


2019年5月16日
