关于新建初期雨水池设计、轧钢小棒厂房钢结构加固设计、轧钢小棒剔废基础改造设计、轧钢小棒热坯输送提升机基础改造设计延期公告

原定于2019年9月27日开标的新建初期雨水池设计、轧钢小棒厂房钢结构加固设计、轧钢小棒剔废基础改造设计、轧钢小棒热坯输送提升机基础改造设计招标，现由于报名投标单位数量不满三家，不满足招标要求。决定将开标日期延期，请满足招标公告要求的单位踊跃报名参加。

由此给各单位带来不便，敬请谅解！

芜湖新兴铸管有限责任公司

招标办

2019年9月26日
