关于厂区初期雨水收集池工程的变更公告
一、原招标文件第五项第1条“本工程按综合单价结合总价优惠率（材料费不参与总价优惠）的方式进行报价。”

变更为“本工程以总价优惠率的方式进行报价（材料费不参与总价优惠）”

二、原招标文件第五项第7条“因现场施工需要或为满足本项目正常投用的需要增加图纸之外的工作量以签证形式计取，按实确认，执行厂内定价，签证单办理相关签字手续后作为结算的依据。如现场发生以下措施，执行价格：钢板桩159元/延米，围檩4800元/吨，降水井4500元/口。”

变更为“因现场施工需要或为满足本项目正常投用的需要增加图纸之外的工作量以签证和专项施工方案形式计取，按实确认，执行厂内定价，办理相关签字手续后作为结算的依据。”

三、原定于2019年10月17日开标的厂区初期雨水收集池工程招标，由于对招标文件的变更，报名截止时间变更为2019年10月28日16：00。开标日期变更为2019年10月31日9：00。开标地点：在发包人三山工业区公司副办公楼301会议室。

由此给各单位带来不便，敬请谅解！
芜湖新兴铸管有限责任公司

招标办
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