关于65MW发电机组烟气脱硫脱硝桩基工程的招标变更公告

1、 因工艺设计调整，本工程φ600钻孔灌注桩部分位置变化，原招标文件φ600钻孔灌注桩拦标价“200元/m”变更为“230元/m”。

2、 部分工程量也相应调整，变更后的报价单见附表。

3、 此工程在生产区域施工，与生产交叉，不确定因数较大，发生的措施费以发包人审批的施工方案形式计取，按实确认，执行厂内定价，签证单办理相关签字手续后作为结算的依据。

四、开标时间延期至2020年05月19日下午14:00进行，报名截止时间顺延至2020年05月17日16:00,保证金缴纳截止日期顺延至2020年05月18日16:00

五、报价单变更详见下表：
65MW发电机组烟气脱硫脱硝桩基工程报价单

	序号
	报价明细
	工程量
	拦标价


	综合单价


	权重
	备注

	1
	φ600钻孔灌注桩
	约1435m

	230元/m
	     元/m
	98%
	包含：机具准备、钢护筒埋设拆除、移机就位、钻孔、砼泵送灌注、钢筋笼制作安放、地坪破除等所有工序涉及的人工费、材料费、机械费、水电费、税金等全部费用（工程量按图纸设计桩长，不含钢筋、砼材料费）

	2
	φ600钻孔灌注桩泥浆运输
	约1435m

	80元/m
	     元/m
	
	包含：泥浆运输、合规处理、税金等全部费用（工程量按图纸设计桩长计算）。

	3
	PHC500管桩（静压桩）
	约2460m

	300元/m
	     元/m
	
	桩型：PHC-AB500-125

包含：桩尖制作安装、预制砼桩打桩、预制砼桩送桩、预制砼桩接桩、地坪破除等所有工序涉及的人工费、材料费、机械费、水电费、税金等等全部费用（工程量按图纸设计桩长）

	3
	灌注桩机进出厂费
	1台
	15000元/台
	     元/台
	
	包含：设备装、拆、卸、场外运输、税金等全部费用。

	4
	管桩桩机进出厂费
	1台
	60000元/台
	     元/台
	
	包含：设备装、拆、卸、场外运输、税金等全部费用。

	5
	优惠率
	\
	\
	        %
	2%
	未列分项工作量（材料费不参与总价优惠），执行2018版安徽省建设工程计价定额及配套费用定额。


注：本报价单需加盖投标单位公章和法人代表印章或授权代理人签字。
