关于55MW高温超高压煤气发电项目桩基工程的招标变更公告（二）
因受近期疫情影响，本次招标方式改为视频开标，请各参标单位于2020年07月07日早9:00之前将标书送达我处，并下载腾讯会议软件，开标前告知房间号，开标时准时进入。

由此给各参标单位带来的不便请谅解！
芜湖新兴铸管有限责任公司
                                        2020年07月06日
