关于铸管特喷线新增雨水沟工程招标的变更公告
原定于2020年06月17日进行的铸管特喷线新增雨水沟工程招标（前期已挂网延期），现变更为2020年07月08日9：30进行。
[bookmark: _GoBack]本次招标的投标保证金请于2020年07月07日17:00之前缴纳，未于此规定时间缴纳的一律不得参标！
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