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1．项目概述
本要求是对芜湖新兴铸管有限责任公司的新建打包机车间工程设计招标提出的。
1.1 项目名称：
芜湖新兴铸管有限责任公司新建打包机车间工程
1.2 招标内容

表1－1：主要招标内容
	序号
	招标项目
	单位
	数量
	备    注

	1
	新建打包机车间工程
	套
	1
	

	2
	新建顶管车间二期工程
	套
	1
	


   1.3对投标单位要求

（1）在中华人民共和国工商管理部门注册，且具有中华人民共和国独立法人资格；且具有履行合同和履行民事责任的能力。

（2）投标人具有住房和城乡建设部颁发的工程建筑/冶金行业设计乙级及以上资质。

（3）投标人中标后，不能再进行非法转包。

建设基本情况及内容
2.1.1新建打包机车间工程
新建打包机车间工程位于顶管车间南侧；±0.000相当于绝对标高8.150。打包机对废旧彩瓦、空油桶等的回收处理。

2.1.3新建顶管车间二期工程
新建顶管车间二期工程位于顶管车间南侧；±0.000相当于绝对标高8.150。
2.2设计内容

具体施工图设计内容如下：

新建打包机车间工程桩基、基础、厂房结构与建筑施工图设计，面积约2370m2。

2、新建顶管车间二期工程桩基、基础、厂房结构与建筑施工图设计，面积约2200m2。

3、以上工程的附属配套工程的设计，设计内容配套的计算书。

2.3方案要求

新建打包机车间工程、新建顶管车间二期工程与原有顶管车间平齐，柱距一致。
（2）新建打包机车间工程跨度21米，新建打包机车间工程与新建顶管车间二期工程间隔25.5米，新建顶管车间二期工程跨度19.5米。

（3）新建打包机车间工程内配2台16吨行车，轨顶标高12米，行车跨度19.5米，带走道板；新建顶管车间二期工程内配2台16吨行车，行车跨度17米，带走道板；新建打包机车间工程与新建顶管车间二期工程之间配2台16吨行车，行车跨度24米，带走道板；

设计时需考虑：新建打包机车间工程与新建顶管车间二期工程之间后期封闭。
（4）新建打包机车间工程屋面双面找坡排水，新建顶管车间二期工程屋面单面找坡排水。

（5）设计时合理考虑经济性。

3．主要技术要求
3.1环保节能要求

本项目设计满足国家有关环保法律、法规。如：《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境保护法》等，包括但不限于以上规范。

3. 2安全卫生要求 

本项目设计满足国家有关安全卫生法律、法规。

4．技术附件主要格式及内容要求

投标人按照项目分项报价，其技术附件应按照下列格式及内容进行编制。

附件1：技术方案及附图

附件2：技术资料及其交付进度

附件3：技术服务
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