关于新建打包机车间及新建顶管车间二期设计招标的延期公告
[bookmark: _GoBack]原定于2020年07月24日14：00进行的新建打包机车间及新建顶管车间二期设计招标，由于不满足开标条件，因此延期，具体时间另行通知。
由此给各报名单位带来的不便请谅解！
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