关于炼钢部转炉一次静电除尘器进口管道新增切断阀工程的延期公告
[bookmark: _GoBack]原定于2020年10月30日13：30进行的炼钢部转炉一次静电除尘器进口管道新增切断阀工程，由于不满足开标条件，因此延期。具体时间另行通知。
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