关于炼钢水系统改造土建工程的延期公告
原定于2020年11月02日09：30进行的炼钢水系统改造土建工程，由于不满足开标条件，因此延期。具体时间另行通知。







                              芜湖新兴铸管有限责任公司
[bookmark: _GoBack]                                    2020.11.02
