[bookmark: _GoBack]关于铸件部成品库房扩容及封闭桩基工程招标的延期公告
原定于2021年01月05日09：30进行的铸件部成品库房扩容及封闭桩基工程招标，由于不满足开标条件，因此延期。具体时间另行通知。
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