[bookmark: _GoBack]关于综合料场封闭配套安装工程招标的延期公告（二）
原定于2021年01月05日09：30进行的综合料场封闭配套安装工程，由于不满足开标条件，因此延期。具体时间另行通知。
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