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1.工程概述

   1.1工程项目的名称： 1号高炉大修工程（以下称“本建设项目”）
1.2工程项目的地点：安徽省芜湖市新兴铸管有限责任公司三山工业区

1.3 工程项目的规模： 1280m3高炉本体1座及相应高炉公辅配套设施大修

2.设计范围

根据双方最终确认的总图布置，本建设项目设计范围包括1280m3高炉工程所含工艺系统和辅助设施的工艺设计、初步设计和施工图设计。设计范围及主要设计内容详见本技术文件附表1《1号高炉大修项目表》和表2《动控部同步1号高炉大修项目表》。本次高炉大修涉及的未列入的现场零星改造类设计工作也包括在投标方承担的设计内容里。
设计依据

（1）1号高炉总平面布置位置及范围见招标方提供的“1号高炉平面布置图”。

（2）投标方要充分利用现有总图条件，布置合理紧凑，节约能耗投资。

（3）投标方位要根据国内同类型、同级别的先进指标高炉，确定工艺方案及装备水平，选用先进、成熟、可靠的技术装备，主要技术经济指标达到招标方要求。

（4）投标方应根据芜湖新兴高炉大修的具体要求进行优化设计，采用先进可靠的设计方案。

（5）设计要符合国家有关环保、安全等国家政策、法规及行业标准要求，并做好“三废”的合理治理以及副产品资源的回收和利用。

4.设计技术条件

4.1 供水、供电、供气（汽）、排水、运输条件
（1）电源
采用送电制，由上游10kV变电所提供电源至高炉配电柜。
（2）给排水
生产新水取自厂区给水管网，生产排水、生活污水及雨排水均接入厂区排水管网。接点位置在项目红线外1m。
（3）压缩空气
压缩空气全部为净化压缩空气，由全厂空压站供应。接点位置在项目红线外1m，气源品质如下：
净化后的干气体含尘粒度<3μm，含尘量<1mg/m3
净化后的干气体含油量应小于1mg/m3
净化后的干气体露点低于-22℃（大气露点）
（4）切割用气
切割采用氧气、液化石油气，瓶装供应。
（5） 氮气
  接自厂区现有管网，接点位置在项目红线外1m，接点压力0.4-0.6MPa。
 4.2 地质条件
 本工程场地临江，海拔为7-9m左右。

场地受区域构造影响，岩性以砂岩、泥岩、灰岩为主，岩体风化破碎。区域抗震设防烈度为6度；地震动峰值加速度值为0.05g，地震动反映谱特征周期值为0.35s。场地土类型综合为中软场地土，覆盖层厚度为3～50米，故判定建筑场地类别为Ⅱ类。

4.3 气象条件

（1） 气压

年平均大气压
101.42kPa

（2）气温

历年平均气温为     
16℃
月平均最高气温为 
31.3℃
月平均最低气温为 
-3.9℃   
极端最高气温为   
39.5℃
极端最低气温为    
-13℃
[image: image25]（3）风向及风速

最大风速为       
28m/s

平均风速为       
2.4 m/s

年主导风向为东北风。风玫瑰右图示。

（4）降雨量

历年平均降雨量 
1204.27mm

最大年降雨量    
1906.5mm

最小年降雨量     
565.7mm

日最大降雨量       
233mm

（5）湿度

历年相对平均湿度： 
79%

最小平均湿度：    
14%

5.高炉大修投产后达到的经济指标

   1） 日均产能达到4100吨；

2） 渣铁比：360kg/吨铁；

3） 热风压力：0.380MPa；冷风压力：0.400MPa；

4） 炉顶工作压力：0.220MPa；

5） 富氧流量： 0～11000m３/小时;

6) 高炉系统设计使用寿命: 10年以上。

6.设计交付的设计文件及其交付时间
6.1 技术资料内容
合同规定的设计资料为本技术资料交付的范围。
初步设计
施工图
非标准设备制造图
设备订货单
6.2单位制

通常采用国际单位制（SI）。

6.3 语言

所有图纸、技术文件以及往来信函等技术资料，均应采用中文。

6.4技术文件介质

技术文件的介质分均为纸质文件。

中间产品技术资料、相互提交的技术资料等以电子文件为主，签章后的纸质文件作为存档依据。

6.5标准

所有图纸及资料均采用中华人民共和国国家标准。
6.6图纸格式

供买方归档所用的蓝图将采用标准尺寸，优先采用A0或A1或A2或A3尺寸。
6.7交付设计文件份数
1) 初步设计：6份；

2) 安全、环保、消防、节能专篇一式 6份；（项目审批需要时）

3) 非标设备设计图、施工图：合同内为13份；

4) 其它设计文件一式2 份。（包括设备订货清单、安装操作维护手册等）

5) 提供一套电子版设计图纸（PDF版）；

以上纸质版图纸均需盖设计资质章。

资料交付时间满足招标方要求。

7.其他要求

7.1 开标前投标方需查看现场，并与设计委托方在工艺方案、配置、平面布置图（新上设备的平面位置）等进行技术交流。

7.2 投标方提供的技术标书，应当包括如下内容：

附件1：技术方案详述；

附件2：流程图、平立面工艺布置图及其他附图；

附件3：主要设备配置、参数；

附件4：设计技术资料及其交付进度；

附件5：相近工程业绩表；

7.3 投标方需配合设计委托方完成安环、消防验收等工作。

7.4 资质要求：投标方具有冶金行业设计资质甲级及以上。
8. 联系方式

  工程部设计处   王锦秀   联系电话：0553-5627155；13003033692

   炼铁部        李志刚   联系电话：0553-5627783；13195538006.

表1   1号高炉大修项目表

	序号
	区域
	系统
	项目
	原因/目的
	类别
	备注

	1
	炉顶系统
	炉顶设备装置
	整体保养更换
	恢复原功能
	装备保养
	

	2
	
	
	润滑系统改造
	改为自动润滑
	改造
	

	3
	
	炉顶煤气系统
	均压放散管道、波纹管改造，均压管道增加DN300蝶阀2个、盲板阀4个
	升级改造
	改造
	

	4
	
	
	上升管波纹管更换4个
	装备更换
	装备更换
	

	5
	
	
	放散、均压、旋风除尘阀门更换5台（考虑重新选型）
	装备更换
	装备更换
	

	6
	
	
	增加均压放散煤气回收系统
	环保升级
	改造
	

	7
	
	
	上升管、下降管耐材修补、防腐，下降管楼梯更换
	延长使用寿命
	装备修补
	

	8
	
	炉顶液压
	炉顶液压管部分更换
	装备更换
	装备更换
	炉顶液压和新炉顶设备配套

	9
	
	
	炉顶、炉前液压站保养
	装备保养
	装备保养
	

	10
	
	炉顶设备
	Z-1皮带头轮雨棚改造为钢结构平台（便于清灰、安全）
	安全需要
	改造
	

	11
	
	炉顶管道
	炉顶氮气、水管部分更换
	装备更换
	装备更换
	

	12
	
	
	炉顶打水装置恢复，原设备不能使用，需升级
	远程控制，提高打水效果
	改造
	操作系统移动到风口平台

	13
	
	炉顶平台
	高炉检修平台优化，部分区域需加平台，梯子，现场提要求[image: image1.png]
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	检修安全需要
	改造
	

	14
	矿槽槽下供料系统
	槽下皮带
	P-1头轮溜槽升级改造
	现有设备使用时间短
	改造
	

	15
	
	
	落地料供料系统优化
	现有系统供料能力受限
	设计、改造
	

	16
	
	
	Z-1减速机保养4台
	装备保养
	装备保养
	建议返厂大修

	17
	
	
	P-1减速机保养2台
	装备保养
	装备保养
	建议返厂大修

	18
	
	
	Z-1皮带机校正（Z-1皮带、头轮、尾轮、头部逆止器更换等）
	装备更换
	装备更换
	

	19
	
	
	返矿一、二、三皮带及头轮、增面轮更换
	装备更换
	装备更换
	

	20
	
	
	大倾角皮带及头轮、尾轮、改向轮更换并加装凸弧段托辊3个，头部平段增加下料溜槽
	装备更换及改造
	装备更换及改造
	

	21
	
	安全
	Z-1皮带通廊完善（双侧通行）
	因现场管道堵塞人员通行不便，存在安全隐患
	改造
	

	22
	
	
	P-1、Z-1皮带增加自动消防装置
	消防要求
	改造
	

	23
	
	槽下除尘系统
	Z-1头轮除尘管道改向
	提高除尘效果
	改造
	现场与负责人联系，确定

	24
	
	
	大倾角增加除尘口并封闭
	提高除尘效果
	改造
	现场与负责人联系，确定

	25
	
	
	传动室增加除尘口及外排风扇
	现场温度高，皮带带灰，最好上空压风吹扫器，做顶吸
	改造
	增加现有除尘器风量

	26
	
	
	槽下二层平台封闭
	环保要求
	改造
	

	27
	
	
	槽下除尘管道改造优化
	除尘效果不好，吸风效果差，重新布点
	改造
	

	28
	
	矿槽及设备
	斗提机更换
	重新选型，现有设备磨损过快，现在使用频率高，要求长期运行
	改造
	

	29
	
	
	斗提返矿下料溜槽更换（贴附陶瓷衬板）
	延长使用寿命
	装备修补
	

	30
	
	
	返焦仓料嘴及开闭器更换并增加一处下料嘴
	便于放料，及安全需要
	装备更换及改造
	

	31
	
	
	计量斗衬板（含闸门）更换（加陶瓷衬板）
	延长使用寿命，目前磨损严重
	装备更换
	30%修复

	32
	
	
	矿槽仓锥段到下料口耐磨料更换，开闭器更换（加陶瓷衬板）
	延长使用寿命，目前磨损严重
	装备修补及更换
	

	33
	
	
	振动筛框架及溜槽全部更换
	目前磨损严重
	装备更换
	

	34
	
	
	给料机改变给料方向（给料机修复）
	提高筛分效果
	改造
	利于安全和成本降低

	35
	
	
	返矿分料器及溜槽更换
	装备更换
	装备更换
	

	36
	
	
	返矿、返焦溜槽、下料斗焊补（加陶瓷衬板）
	延长使用寿命，目前磨损严重
	装备修补
	

	37
	
	
	返矿2头部下料口增加溜槽
	影响清料
	改造
	

	38
	
	
	焦炭振动筛更换4台
	装备更换
	装备更换
	

	39
	
	土建
	槽下2层平台东侧增加一组楼梯
	平台可以两边上下
	改造
	

	40
	
	
	槽下2层平台架设电动葫芦3台并封闭
	将原来设计的每个仓一个的电动葫芦布局进行重新设计修改，为3个
	改造
	

	41
	
	
	高炉槽下地平重新平整（包括一、二层）
	现场要求
	改造
	

	42
	
	
	槽下控制室加平台通道到槽下二层平台
	作业要求
	改造
	

	43
	炉前
	出铁场
	东西泥炮操作室移位
	视线不好
	改造
	

	44
	
	
	开口机
	无法满足需要，故障率高，开口时间无法保证。
	改造
	提高一个等级

	45
	
	
	高炉北侧管网更换并改道
	因冲渣沟蒸汽腐蚀影响，如焦气管道等从靠主控室方向绕入，管道必须更换
	改造
	

	46
	
	
	残铁沟改道（直接进罐位）
	现到铁支沟，现需直接到罐位
	改造
	

	47
	
	
	炉前摆动溜槽减速机、拉杆更换
	装备更换
	装备更换
	

	48
	
	
	东冲渣电动、手动阀门更换
	装备更换
	装备更换
	

	49
	
	
	冲渣水管道更换、冲制箱更换
	装备更换
	装备更换
	

	50
	
	
	水冷过桥更换拓宽1米
	安全需要
	改造
	

	51
	
	
	东西三沟一器重新打制
	装备更换
	装备更换
	

	52
	
	
	出铁厂钢构、彩瓦更换并防腐
	装备更换
	装备更换
	

	53
	
	
	罐位清理、喷涂料修复（改为钢板包覆）
	目前粘铁
	改造
	

	54
	
	
	炉前液压系统增加一个液压站
	为两个铁口同时开口
	改造
	

	55
	
	
	风口平台找平，东西出铁场铁口下方连接钢板容易漏水需改造
	现场要求
	改造
	

	56
	
	
	炉缸东西方向各加一组电动吊装装置
	现场要求
	改造
	

	57
	
	
	炉台平坦化
	亮化工程
	改造
	

	58
	
	除尘
	炉前除尘改造，改为90万风量
	环保要求
	改造
	

	59
	
	
	炉前除尘东边吊装孔附近管道标高低，影响作业，需改造
	作业要求
	改造
	

	60
	
	
	炉前吸尘口改造、管线优化、阀门更换（系统）
	环保要求
	改造
	

	61
	
	
	渣沟和支铁沟要加吸尘点，至少每边出铁场3个
	环保要求
	改造
	

	62
	
	安全
	炉前、水工休息室重新选址建造，要求炉前休息室20平方*2个,水工休息室18平方
	目前休息室正对铁口，不符合安全需要
	改造
	

	63
	
	水渣沟
	冲渣水增加事故水
	未设计，要补充
	改造
	

	64
	
	
	水渣沟整体浇筑修复加宽，东侧增加排气筒
	安全和环保要求
	改造
	渣处理系统优化

	65
	热风干除尘系统
	热风系统
	混风阀更换
	装备更换
	装备更换
	

	66
	
	
	预留新建热风炉接口
	为以后加热风炉做准备
	改造
	

	67
	
	
	热风总管换砖（从热风出口开始到围管）
	提高管道寿命，提高风温
	装备更换
	达到1250度

	68
	
	
	热风炉西侧增加楼梯通道
	安全需要
	改造
	

	69
	
	
	冷风管与助燃风管之间架设管道并拆除恢复原状
	保温要求
	大修保温
	

	70
	
	
	热风炉凉炉和烘炉由专业公司负责
	热风炉凉炉方案定
	
	方案待定，是否凉炉

	71
	
	
	热风炉阀门增加干油自动润滑系统
	提高润滑效果，延长阀门寿命
	改造
	

	72
	
	
	热风炉吊装孔延伸1.5米的吊装轨道
	便于吊装
	改造
	

	73
	
	
	煤气空气预热器更换（改为空气与煤气分离）
	安全需要
	改造
	

	74
	
	
	烟道管焊补、喷涂(开烟道阀底板清理)
	延长使用寿命，目前磨损严重
	装备修补
	

	75
	
	
	6#烟道阀更换
	装备更换
	装备更换
	

	76
	
	
	热风炉各类进水总阀更换72个
	开关不便，装备更换
	装备更换
	

	77
	
	
	热风管道波纹补偿器根据现场修复和增加
	装备更换
	装备更换
	

	78
	
	
	热风炉炉底保护层修复
	装备修补
	装备修补
	

	79
	
	
	增加热风炉休息室，标准20平方
	现场要求
	改造
	

	80
	
	重力除尘-干除尘煤气系统
	煤气系统各类阀门调试、修复
	装备修补
	装备修补
	

	81
	
	
	重力除尘器遮断阀卷扬更换
	装备更换
	装备更换
	

	82
	
	
	重力除尘器两个放散阀更换升级
	装备更换
	装备更换
	

	83
	
	
	重力除尘器内部耐材修补，内部导气管延长、维护
	装备修补，改造
	装备修补和改造
	

	84
	
	
	干除尘荒、净煤气盲板阀20个、蝶阀20个、波纹管20个更换
	装备更换，安全需要 
	装备更换
	煤气盲板阀可否改为插板式

	85
	
	
	净煤气总管放散阀更换
	装备更换
	装备更换
	

	86
	
	
	干除尘更换卸灰上球阀
	装备更换
	装备更换
	

	87
	
	
	干除尘箱体放散阀更换
	装备更换
	装备更换
	

	88
	
	
	干除尘反吹系统淹没式脉冲阀及球阀更换
	装备更换
	装备更换
	

	89
	
	
	各类阀门传动链条、导向轮调整或更换
	装备更换
	装备更换
	

	90
	
	
	DN1600插板阀更换、DN2400的盲板阀及蝶阀更换（总管停煤气方可更换）
	装备更换
	装备更换
	

	91
	
	
	干除尘输灰管道上升段更换及灰仓修复
	装备修补
	装备修补和更换
	

	92
	
	
	干除尘箱体放散口改造
	放散口的结构形式要变更
	改造
	与联系人联系确定改造要求

	93
	
	
	干除尘液压站移位
	安全要求，现位置在干除尘平台下
	改造
	

	94
	
	
	干除尘各层平台、通廊优化改造
	平台人员两边不能通行，同时人员上下要钻管道，安全需要
	改造
	

	95
	
	
	重力除尘到干除尘的煤气管道要加波纹补偿器
	安全需要
	改造
	

	96
	
	
	干除尘荒、净煤气总管增加波纹补偿器、干除尘管托改为移动式
	目前管托与管道焊接一起，管道变形时易拉裂，有安全隐患
	改造
	

	97
	
	仪表
	热风炉、干除尘各类仪表校正、修复
	仪表使用时间较长，可能存在偏差等情况，需要修复更换
	施工要求
	

	98
	高炉本体

（全部  更新）
	装置
	十字测温取消
	
	施工要求
	

	99
	
	工艺
	优化设计炉型及配套系统
	消除工艺缺陷
	设计
	

	100
	
	
	炉顶双层封板结构
	消除工艺缺陷
	设计
	

	101
	
	冷却水管路
	高压、中压、软水过滤器大修
	装备更换
	装备更换
	

	102
	
	
	所有水管及阀门更换（直径250以内的全部更换，250以上80%更换）
	使用不便，开关不便
	装备更换
	

	103
	
	
	所有供水总管改为架空管
	检修方便，漏水及时发现
	改造
	

	104
	
	
	8-14段进水管外移便于人员检漏
	现贴炉皮太近，人员施工不便
	改造
	出施工图，现场确认

	105
	
	
	8-9段冷却壁冷却水系统独立控制、增加支管流量计
	8段冷却壁寿命短
	设计
	

	106
	
	
	炉底水冷总管增加DN400蝶阀一组
	便于操控
	改造
	

	107
	
	
	1-4/5-7/8-14段三通球阀改为两通不锈钢球阀并进水出口加装捡漏阀门一组
	三通操控不便
	改造
	

	108
	
	
	中压水总管增加400阀门一组
	便于操控
	改造
	

	109
	
	
	炉喉钢砖出水改为开路水（800*1800*1200水箱2个）
	
	改造
	

	110
	
	
	炉喉钢砖进水使用DN32不锈钢球阀
	
	改造
	

	111
	
	
	8段进水-11段进水进出水管改金属软管连接并增加DN65阀门
	
	改造
	

	112
	
	
	水温测量口改为DN15球阀
	测量方面
	改造
	

	113
	
	
	炉底水冷、1-4/5-7/8-14段排气阀取消（此项设计院考虑是否可行）
	
	改造
	

	114
	
	
	炉皮安装一组水冷环管及2组集水槽
	为以后炉役后期炉皮打水
	改造
	

	115
	
	
	回水箱、回水管更换
	装备更换
	装备更换
	

	116
	
	
	4#水箱附近（风口平台）中压水分水包增加300蝶阀一台
	
	改造
	

	117
	
	软水泵房
	空冷器增加4台
	提高冷却效果
	改造
	

	118
	
	
	软水泵房移位
	靠近渣沟，腐蚀大
	改造
	与渣处理系统改造统一

	119
	
	作业平台
	高炉2-5平台增加清灰管道4个
	用于清理平台积灰
	改造
	

	120
	
	喷煤
	喷煤改造(支管改为DN50*8），喷煤分配器移到对面
	管道加粗，便于喷煤，移动防止腐蚀管道
	改造
	

	121
	渣处理
	其它
	1#皮带减速机、头轮护罩更换
	装备更换
	装备更换
	

	122
	
	
	1#皮带通廊钢构件更换
	装备更换
	装备更换
	

	123
	
	
	2#皮带更换并更换配重轮、头轮护罩
	装备更换
	装备更换
	

	124
	
	
	2#皮带通廊拓宽
	安全要求，两边空间距离现场确定
	改造
	

	125
	
	
	1#皮带头轮分料器更换（含翻板）
	装备更换
	装备更换
	

	126
	
	
	5#皮带通廊底板更换
	装备更换
	装备更换
	

	127
	
	
	1#2#皮带部分支架、挂耳更换、溜槽焊补
	装备修补
	装备修补
	

	128
	
	
	渣处理水路、气路管道更换
	装备更换
	装备更换
	

	129
	
	
	增加渣处理冷却塔
	
	配合动控改造
	

	130
	
	脱水器
	新脱水器减速机更换2台
	装备更换
	装备更换
	如改底滤法此部分不需要

	131
	
	
	新脱水器筛网更换及进出口、格栅等焊补
	装备修补
	装备修补
	

	132
	
	
	脱水器前后端加集水槽引到渣池
	
	改造
	

	133
	
	土建
	渣处理休息室新建20m2
	
	改造
	

	134
	
	
	渣处理位置零星土建
	渣处理位置蓄水池要加防护盖板，5号皮带尾轮处加排水沟
	改造
	

	135
	其他
	
	高炉亮化工程（打造成集团公司样板）
	现场要求
	改造
	

	136
	防腐
	
	高炉整体防腐
	延寿
	施工要求
	

	137
	电气
	技术升级
	 高炉煤气成分分析系统改造
	技术升级
	改造
	

	138
	
	
	高炉监控系统改造
	技术升级
	改造
	

	139
	
	
	炉顶成像系统改为热成像系统
	技术升级
	改造
	

	140
	
	
	增加风口成像系统
	技术升级
	改造
	

	141
	
	
	铁水罐液位检测系统
	技术升级
	改造
	

	142
	
	
	增加铁水红外在线测温系统
	技术升级
	改造
	

	143
	
	
	机械探尺改为直流探尺
	技术升级
	改造
	

	144
	
	
	焦炭在线水分检测系统
	技术升级
	改造
	

	145
	
	
	高炉软水配电室电气改造
	技术升级
	改造
	

	146
	
	
	高炉二级专家系统
	技术升级
	改造
	北科亿力

	147
	
	
	脱水器增加公共系统变频、切换柜
	技术升级
	改造
	

	148
	
	
	一号高炉喷煤自动喷吹
	技术升级
	改造
	

	149
	
	更换
	高炉水温系统重新更换
	装备更换
	装备更换
	

	150
	
	
	高炉本体照明（全部为LED照明灯具）
	装备升级
	施工要求
	

	151
	
	
	高炉本体整体电气线路全部重新更换（包括压力表、流量表、温度表、热电偶等全部恢复）
	装备更换
	装备更换
	

	152
	供料系统
	槽上系统
	一号炉槽上移动小车漏斗及溜槽更换
	提高重要设备使用寿命，装备升级
	装备升级
	漏斗溜槽使用年限过久不堪重负

	153
	
	
	一号炉槽上中间废弃皮带整体拆除
	因现场皮带堵塞人员通行不便，且高空管道腐烂存在安全隐患
	改造
	

	154
	
	烧结系统
	一号炉返矿水泥仓壁焊补修复
	延长使用寿命
	装备修补
	

	155
	
	
	一号炉振动筛箱体更换两套
	装备更换
	装备更换
	箱体开裂

	156
	
	
	返矿料溜槽更换（贴附耐磨衬板）
	延长使用寿命
	装备修补
	

	157
	
	
	S05裤衩溜槽更换
	提高重要设备使用寿命，装备升级
	装备升级
	漏斗溜槽使用年限过久不堪重负

	158
	
	焦炭系统
	可逆J01皮带整体移位
	装备升级
	改造
	下料口角度太小伤皮带严重，且和可逆Q01间距过小钝化剂间接腐蚀其皮带系统

	159
	
	
	焦楼下料嘴开闭器更换两套
	装备更换
	装备更换
	腐烂

	160
	安全
	
	供料系统电动葫芦增加检修平台
	离地面高平时维护，检修困难
	改造
	


表2    动控部同步1号高炉大修项目表
	序号
	区域
	系统
	项目
	原因/目的
	类别
	备注

	1
	动控电气
	更换
	渣池2台变压器更换为1600kVA。
	原变压器设计容量为1250kVA，容量偏小。
	改造
	

	2
	
	
	渣池低压配电室2台进线和1台母联智能断路器更换为3200A。
	根据变压器容量及负荷情况配置。
	改造
	需核实目前低压柜的框架和铜排尺寸。

	3
	
	
	渣池2台变压器、1#高炉出铁场除尘风机、1#高炉3台软水泵高压电缆、控制电缆由原来直埋敷设改为架空敷设。
	直埋敷设的高压电缆、控制电缆沟内状况极差，且目前高压电缆和控制电缆由于运行环境差部分绝缘很薄弱。
	改造
	需勘察现场重新设计架空路径、核实电缆需求数量。

	4
	
	
	炼铁本体高配、1#高炉风机高配、净循环水高配室高压进线电缆由原来电缆沟敷设改为架空敷设。
	此几处高配的进线电缆来自110kV变电站均为电缆沟直埋敷设，沟内状况差，且电缆绝缘状况不佳。
	改造
	目前主桁架已贯通，需核实电缆需求数量。

	5
	
	
	1#高炉风机高配室10台高压断路器由原来的永磁断路器更换为储能式一体化断路器。
	目前电机断路器为永磁式，合闸电流大，经常出现由于合闸时压降原因而合闸不了。且永磁机构也出现疲软现象。
	改造
	6台风机断路器更换为VN3-13E-2000A/40kA型弹簧储能一体化断路器。4台高炉本体高压设备断路器更换为VN3-12E-1250A-31.5KA弹簧储能一体化断路器。

	6
	
	技术升级
	1#高炉风机高配室部分微机保护升级更换，并且制作监控后台。
	微机保护运行近10年，且没有监控后台。
	改造
	由原来的RCS系列升级更换为PCS系列。

	7
	
	
	高炉风机固态软起设备软件升级，无功发生器、降压变压器性能检测。
	升级、性能检测
	检修
	

	8
	动控仪表[image: image7.png]
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	热风炉、干除尘
	热风炉锥段温度热电偶取源孔、重新取点安装改造
	现取样点内部砖体下沉，脱落，影响热电偶使用
	改造
	

	9
	
	
	热风炉、干除尘仪表电缆更换；重新设计桥架、架空敷设
	电缆进入控制室，电缆沟敷设、长期积水、电缆线阻增大、绝缘下降，同时在2013年热风炉热风管道膨胀节烧坏造此处仪表电缆烧断、重新对接
	改造
	

	10
	
	
	干除尘箱体差压改造
	目前现场取样管8米长，易堵，测量存在偏差
	改造
	

	11
	
	
	炉顶成分分析仪改型
	取样口安装位置在干除尘进口粉尘大、积水、探头易堵塞；取样口安装位置改到干除尘出口、对分析重新改型
	改造
	

	12
	
	
	高炉至风机房PLC高温电缆更换；重新设计管线走向、架空敷设
	两根14芯电缆经常侵泡在高温渣水中，电缆有断路
	改造
	

	13
	
	
	加装高炉产出煤气流量和热风炉自耗总管煤气流量
	缺少管道式安装的能源计量流量计
	改造
	

	14
	
	高炉本体
	高炉本体温度、炉顶温度热电偶、接线箱、补偿导线重新更换
	装备更换
	检修
	

	15
	
	
	高炉本体压力、流量仪表线路重新更换
	装备更换
	检修
	

	16
	
	
	高炉本体炉身静压更换取样管、重新选取仪表柜位置
	装备更换
	检修
	

	17
	
	
	高炉炉顶压力仪表取压安装防堵取样装置
	炉顶煤气含粉尘易堵塞
	检修
	

	18
	
	
	高炉进、出气密箱水流量计更换、重新选取安装位置
	更改进出水管道、满足流量计安装要求
	检修
	

	19
	
	
	高炉热风总管压力取压管更换、重新选取取压口安装位置
	高炉灌浆易发生堵塞
	检修
	

	20
	净环水、渣池、风机系统
	渣池
	抓斗行车改为为智能行车[image: image19.png]
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	升级改造
	改造
	

	21
	
	
	1#渣池增加同型号渣浆泵一台，作为备用设备
	升级改造
	改造
	

	22
	
	
	1#渣池增加渣池池容以及重新调整沉淀池
	升级改造
	改造
	如改底滤法，此项不需要。

	23
	
	
	沉淀池改造池锥形斗，增加气提机将细渣输送至炼铁渣沟，利用渣滤渣来减少池中细渣量
	升级改造
	改造
	如改底滤法，此项不需要。

	24
	
	
	将泵房现有的水泵温度、电流、压力、地坑液位等数据集中传输至电脑上，对各补水阀门全部改造成电控阀门
	升级改造
	改造
	

	25
	
	
	机房单梁电动葫芦改造成双梁葫芦
	升级改造
	改造
	

	26
	
	轴流风房
	防喘振控制性能优化提升
	升级改造
	改造
	

	27
	
	
	静叶液压锁自保系统优化
	升级改造
	改造
	

	28
	
	
	增加IMO在线远程诊断系统
	升级改造
	改造
	

	29
	
	
	新增操作系统仿真模拟系统
	升级改造
	改造
	

	30
	
	净环水泵房
	增加净环水池及风机水池环水旁滤系统，提高水质
	升级改造
	改造
	

	31
	
	
	风机冷却水泵电机更换
	升级改造
	改造
	

	32
	
	
	高中压水管道重新铺设
	升级改造
	改造
	

	33
	
	
	循环水池周边新建污水沟
	升级改造
	改造
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