关于修建部钢结构清包工程招标的变更公告
原定于2020年12月18日9:30进行的修建部钢结构清包工程（已挂网延期），现由于二、三两个标段涉及环保改造、现场提升等施工任务较多，现变更为2021年01月07日13:30对二标段和三标段先招标（一、四标段仍延期），请各报名单位做好准备，准时开启视频。
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