关于炼钢部新增过跨平车土建工程取消招标的公告
[bookmark: _GoBack]炼钢部新增过跨平车土建工程2020年8月3日挂网延期至今，已经挂网8个月。材料、施工费用变动较大。现取消招标，待计算招标价格后按单价包干加优惠率重新挂网招标。
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