关于八千立增加积泥池及回供泵移位安装工程及管件园区域新建雨水回用系统安装工程招标的延期公告

原定于2021年06月29日进行的八千立增加积泥池及回供泵移位安装工程及管件园区域新建雨水回用系统安装工程招标，由于不满足开标条件，因此延期，具体时间另行通知。
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