关于炼钢新建4#LF炉、除尘器及搭临区改造

桩基检测招标的延期公告

原定于2021年08月17日进行的炼钢新建4#LF炉、除尘器及搭临区改造桩基检测招标，由于不满足开标条件，延期进行。具体时间另行通知。

由此给报名单位带来的不便请谅解。

                             芜湖新兴铸管有限责任公司

                                   2021.08.16
