关于轧钢部加热炉烟气脱硫系统桩基工程

招标的变更公告
原定于2021年11月18日进行的关于轧钢部加热炉烟气脱硫系统桩基工程招标（已挂网延期），现有变更如下：

1、φ400管桩工程量变更为6000m；

2、φ600灌注桩工程量变更为340m³；

3、本项目报名截止时间变更为2021年11月29日16:00，投标保证金缴纳截止时间变更为2021年11月29日17:00，开标时间变更为2021年11月30日09:30。
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