项 目 承 揽 招 标 公 告

日 期：2019年4月25日
招标号：LWYS201904024CPKZX
根据我公司生产经营需要，现对运输部成品库装卸业务实施公开招标。欢迎有相关能力的企业前来投标，来时请携带正规标书，标书内容为一正一副，必须保证报价单独密封。
投标项目：

运输部成品库装卸业务分两大项（1、铸管外库加高线库  2、铸管内库加棒材库），由两家单位分别承揽。投标方必须具备装卸劳务资质,指挥天车或吊机吊装作业的装卸工，须经相应安全教育培训、考试合格，技能素质符合有关规定要求。

1、项目一：铸管外库加高线库
双高线盘螺、盘圆主要作业项目：

①盘螺、盘圆发运（通过装火车及装汽车两种方式完成发运，工作内容包括现场确认、抄票、监装全过程）； 

②工作区域现场货位清理、现场货位防护垫皮整理、垛位垛底规整码放、配空火车皮清理等。

铸管外库主要作业项目：

①铸管入库码垛,含抄票、码垛全过程，入库数以外库结账日日报核准入库量为准； 

②铸管装汽车，含现场确认、抄票、组织装车、车辆底座与立柱安装、装车防护全过程（车辆装载完毕，使用手拉葫芦或绞盘固定管子的工作排除在外）；

③铸管倒垛，特指同库房内进行的垛位调整与合并，含抄票、挂钩起吊、码垛全过程（不需借助单车倒运）； 

④退库、移库装单车，特指已入库铸管发生移库时装单车的量，含抄票、挂钩起吊、装单车全过程；

⑤退库、移库卸单车，特指已入库铸管发生移库时卸单车的量，含抄票、挂钩起吊、码垛全过程（不区分卸单车过程中直接装车的量）； 

⑥草制品装卸、回收、货位清理、现场货位防护垫皮整理、垛位垛底规整码放、配空火车皮清理；

⑦铸管冲洗（投标方必须保证5号门外冲洗点有人负责铸管冲洗工作）；

⑧返修木支架人工装、卸汽车及码垛（单价：元/个）；

⑨胶圈装汽车。

2、项目二：铸管内库加棒材库（棒材库包含小棒钢材，以及包含中、大棒的棒材库）
（1）小棒钢材主要作业项目： 

①小棒钢材装汽车、火车（工作内容包括螺纹钢及各类锚杆钢的现场确认、抄票、装车全过程）； 

②小棒钢材入库，含螺纹钢及各类锚杆钢的抄票、码垛全过程（产品从生产线直接装车的只计算出库量，不计入入库量）； 

③小棒钢材倒垛，特指同库房内螺纹钢及各类锚杆钢的转移垛位，含抄票、挂钩起吊、码垛全过程； 

④小棒钢材卸车，包含螺纹钢及各类锚杆钢，含抄票、挂钩起吊、码垛全过程（小棒生产的圆钢属于棒材，由中棒库按棒材卸车单价结算）； 

⑤工作区域草制品装卸、回收、货位清理、垛位垛底规整码放、配空火车皮清理等。

（2）棒材主要作业项目：

①棒材装车，包括装火车及装汽车，含大、中棒材及小棒生产的圆钢棒材（工作内容包括现场确认、抄票、装车全过程）； 

②棒材入库，包括大、中棒材及小棒生产的圆钢棒材入库，含抄票、挂钩起吊、码垛全过程（小棒生产的圆钢棒材倒运至中棒库卸车的按卸车量结算，不计入入库量）； 

③棒材倒垛，特指同库房内棒材转移垛位，含抄票、起吊、码垛全过程（用汽车移库倒垛的，按装车及卸车分别结算，不计入倒垛量)； 

④棒材卸车，包括小棒生产的圆钢棒材卸车以及临时退货的各类棒材卸车，含抄票、挂钩起吊、码垛全过程；

⑤工作区域草制品装卸、回收、货位清理、垛位垛底规整码放、配空火车皮清理等；

（3）铸管内库主要作业项目： 

①铸管入库码垛,含抄票、码垛全过程，入库数以内库结账日日报核准入库量为准；

②铸管装汽车，含现场确认、抄票、组织装车、车辆底座与立柱安装、装车防护全过程（车辆装载完毕，使用手拉葫芦或绞盘固定管子的工作排除在外）；

③铸管装火车皮，含现场确认、抄票、起吊、装载加固及铁路配空车辆处理全过程；

④铸管倒垛，特指同库房内进行的垛位调整与合并，含抄票、挂钩起吊、码垛全过程（不需借助单车倒运）；

⑤退库、移库装单车，特指已入库铸管发生移库时装单车的量，含抄票、挂钩起吊、装单车全过程； 

⑥退库、移库卸单车，特指已入库铸管发生移库时卸单车的量，含抄票、挂钩起吊、码垛全过程（不区分卸单车过程中直接装车的量）； 

⑦草制品装卸、回收、货位清理、现场货位防护垫皮整理、垛位垛底规整码放、配空火车皮清理；

⑧铸管木支架人工卸火车、码放（单价：元/个）； 

⑨返修木支架人工装、卸汽车及码垛（单价：元/个）。

⑩胶圈装汽车。

报价方式参考附表
凡有兴趣的合格投标人，可与运输部部门技术咨询人联系（0553-5627597/13155338203 王收明,0553-5627481/13195538117 阮成文），到我公司现场勘察及交流。

运输部库房本次招投标日期定于2019年5月5日 ,14:00开标，请通过资格审查的单位派代表参加。报名（含资格审查）截止时间为2019年4月30日下午16:00前。投标地点：芜湖新兴铸管有限责任公司三山工业园区公司办公副楼202室，详细地址及联系电话如下，请届时派代表前往参加投标。

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司

单位地址：芜湖市春洲路2号

邮    编：241002

开 户 行：工商银行环城路支行

帐    号：1307023219000109264

联系电话：0553-5627275/18055306627   孙工

0553-5698563/18055315335   李工

运 输 部：0553-5627597/13155338203   王收明

0553-5627481/13195538117   阮成文
本次招标收取投标保证金壹万元整（电汇，基本帐户办理），请有意参加者及时来我公司缴纳此费用及办理相关手续。如未中标，我方将会无息退还此费用(60日内)，如中标，则此款项转为履约保证金。中标后需缴纳60万元安全保证金。（本公司合同供应商账户余额大于此金额的免收）

芜湖新兴铸管有限责任公司招标办

                                   2019年04月25日

附件1：                 

投 标 人 须 知

一、一般要求

投标人应当严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

二、投标文件的语言

投标文件应用中文编写；度量衡采用国家法定单位制（即国际单位制）；货币采用人民币。

三、投标有效期

投标有效期：30天。

四、投标人要求

1、合格的投标人应具有圆满履行合同的能力，具体应符合下列条件：

（1）具有独立订立合同的权利。

（2）在专业技术、设备设施、人员组成、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。

（3）必须有相应维修资质和一定垫资能力，谢绝中间商参加。

（4）具有法律、法规和招标人规定的其他条件。

2、投标人必须提供下列文件和资料：

（1）投标人法定代表人授权书，被委托人身份证复印件。

（2）企业法人营业执照、银行开户许可证。

（3）联合体投标人提供的联合协议。

（4）报价表：这是投标文件的核心，价格文件必须单独密封。

（5）填写报价表，并注明税率。

（6）相关从业人员资格、资质证或参加专业教育培训证明。

以上文件均需加盖公司公章

五、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人承担所有与准备递交投标文件有关的费用，芜湖新兴铸管有限责任公司在任何情况下不负担这些费用。

六、投标人建议

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的方案。

七、投标文件的份数和签署

投标文件的每一页均应有投标人代表签字，报价表均应有投标人代表签名并加盖公章。

八、投标报价

1、投标人应在报价表中标明，所报价格的报价有效期、税率等常规项目。

2、 若单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字做相应的修正；

3、投标人应在报价表中标明是否响应招标方付款条件，若不能响应需详细注明。

4、投标人应在报价表中标明是否响应招标方质保期限要求，若不能响应需详细注明。

5、投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。

九、投标文件的递交

1、投标文件有密封与标记

投标文件必须规范填写并加盖投标人公章，密封后在密封袋上封口处加盖投标人公章。

2、投标截止日期

投标文件应在投标截止日期以前送达到指定地点，一切迟到的投标文件都将被拒绝。如因特殊客观原因，投标人应于投标截止日前通告招标人，并得到其同意者除外。

3、投标文件的补充、修改和撤回

（1） 投标截止日期前，投标人可以书面形式向招标人对已递交的投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该密封材料应密封，投标人代表签字并加盖公章。

（2）投标人不得在投标截止日期至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标无效。

十、无效投标

1、发生下列情况之一者，视为无效投标。

2、投标人的资格、条件不符合国家有关规定和《招标公告》要求的。

3、投标人企业资质不全或无资质的。

4、未加盖投标人公章及未经法定代表人或者法定代表人的委托人签字的。

5、投标文件未按规定密封或投标文件未按规定加盖公章和签字。

6、投标文件的主要内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的。

7、投标文件未按规定格式、内容填写或与招标文件有严重背离的。

8、超过招标文件规定的项目完成期限的。

9、附有招标人不能接受的条件的。

10、在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

11、明显不符合技术规格、技术标准要求的。

12、以联合体方式投标而无共同投标协议的。

13、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求的。

14、以他人名义投标的。

15、未按招标文件要求提交投标保证金或者提供其他形式担保的。

16、投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标的。

17、其他不符合招标文件实质性要求的。

十一、投标人保证

1、投标价不超过其在国内市场的价格以及其在需方相同地域的价格。若违反保证，招标人有权终止合同并要求偿还多付的款项。

2、投标人对招标文件的所有问题和要求的回答应是肯定的、真实的、准确的。

3、投标人应按要求准时递交文件，参加开标，否则后果自负。提交的文件将给予保密，但不会被退回。

4、投标人应对承揽质量作出明确承诺。

十二、相关要求

1、结算方式：按我公司每月核算统计数据为准；每月10日前双方核准上月结算吨位后，承揽方应于每月15日前出具有效增值税专用发票，次月付款（转账或银行现汇）。

2、作业地点：芜湖新兴铸管有限责任公司三山工业区现场。

3、合同期限：自签订之日起一年。

十三、评标标准

本次招标采取综合评分的方式进行评标。价格60分，资质20分，业绩20分。
十四、其他要求

1、承揽方负责配备适龄、健康、无劣迹装卸人员，服从我方管理，从业人员须具备从事相关业务的专业知识，承揽方负责给装卸工购买相应意外伤害等保险。

2、承揽方需具备24小时服务能力，必须满足各库房生产需要，正常情况下保证人员、班次稳定，高线库房要求保证配备三班倒人员，每班次必须保证3名装卸工；中大棒库房和小棒库房要求保证配备三班倒人员，两个库房每班次必须保证11名装卸工；铸管内库每班次必须保证6名装卸工；铸管外储库装卸工各班次人员总数必须保证28名，承揽方的人员配备必须满足运输部的加班需求，不得二十四小时连续作业。

3、承揽方需保持人员稳定、业务熟练，年人员流动率控制在10%以下，超过后每更换1人，将按500元/人进行考核。影响正常生产并对甲方造成损失的，应当赔偿。
4、承揽方无法满足生产需要，影响生产、发运的，不足一小时按一小时计算，考核装卸队500元，一小时以上二小时以内考核2000元，二小时以上考核5000元。

在一方无法满足生产需要时，运输部成品工段有权组织另一家单位人员替补，完成生产、发运任务，两家单位必须服从运输部成品工段组织安排；产生的承揽费用，结算时从责任方划转替补方，同时，视影响程度、工作完成情况，对责任方进行考核，对替补方进行奖励。

5、承揽方在承揽我公司业务时，必须遵守我公司规定的各项规章制度，无条件服从运输部成品工段的工作安排，并及时按质按量完成装卸等任务。如有违规违纪，按招标方的相关考核办法对承揽方进行考核，考核在当月结算中体现（或按招标方规定要求缴纳）。合同期内累计影响入库、发运三次以上，我公司可以无条件取消承揽方装卸承揽资格，将乙方永久列入公司黑名单，并扣除履约金。

6、指挥天车或吊机吊装作业的装卸工，须经相应安全教育培训、考试合格，技能素质符合有关规定要求。
7、承揽方人员在作业区擅自从事无关作业或在工作过程中违反安全技术操作规程导致伤亡的，由承揽方负责，造成我公司经济损失的应当赔偿。

8、严禁从业人员以任何名目收受相关方钱物等“吃拿卡要”违规违纪，合同期内，发生一起，当事人直接开除，考核承揽方5万元，再次发生，考核承揽方10万元，超过两起，中止业务合同执行，将承揽方永久列入公司黑名册。

注意事项：本次招标投标方需对全部分项进行报价。
项目报价列表

	项目一（1）、双高线盘螺、盘圆项目报价表：

	序号
	项目
	工作量（吨/月）
	主要工作内容
	不含税单价（元/吨）
	不含税总价（元）

	1
	盘螺、盘圆发运
	每月工作量约11.08万吨（预算数字）；以实际为准
	1、盘螺盘圆装火车（包括现场确认、抄票、监装全过程）；
2、盘螺盘圆装汽车（包括现场确认、抄票、监装全过程）。
	
	

	2
	现场货位清理、现场货位防护垫皮整理、垛位垛底规整码放、配空火车皮清理等
	-
	负责工作区域的现场卫生清扫；对于库房的现场及休息室做到卫生保洁；对配空火车皮清理；对现场货位防护垫皮进行整理以及垛位垛底规整码放；对临时性参观检查任务，及时安排人员进行清理。
	
	

	小计
	（小写）：                        （大写）：

	（2）、铸管外库作业项目报价表：

	序号
	项目
	工作量（吨/月）
	主要工作内容
	不含税单价（元/吨）
	不含税总价（元）

	1
	铸管入库码垛
	每月工作量约3.68万吨（预算数字）；以实际为准
	铸管入库码垛,含抄票、码垛全过程，入库数以外库结账日日报核准入库量为准。
	
	

	2
	铸管装汽车
	每月工作量约3.68万吨（预算数字）；以实际为准
	铸管装汽车，含现场确认、抄票、组织装车、车辆底座与立柱安装、装车防护全过程（车辆装载完毕，使用手拉葫芦或绞盘固定管子的工作排除在外）。
	
	

	3
	铸管倒垛
	每月工作量约975吨（预算数字）；以实际为准
	铸管倒垛，特指同库房内进行的垛位调整与合并，含抄票、挂钩起吊、码垛全过程（不需借助单车倒运）。
	
	

	4
	退库、移库装单车
	每月工作量约2275吨（预算数字）；以实际为准
	退库、移库装单车，特指已入库铸管发生移库时装单车的量，含抄票、挂钩起吊、装单车全过程。
	
	

	5
	退库、移库卸单车
	每月工作量约2275吨（预算数字）；以实际为准
	退库、移库卸单车，特指已入库铸管发生移库时卸单车的量，含抄票、挂钩起吊、码垛全过程（不区分卸单车过程中直接装车的量）。
	
	

	6
	草制品装卸、回收、货位清理、现场货位防护垫皮整理、垛位垛底规整码放、垛位摆放、配空火车皮清理等
	-
	负责工作区域的现场卫生清扫；草制品装卸、回收、货位清理；对于库房的现场及休息室做到卫生保洁；对配空火车皮清理；对现场货位防护垫皮进行整理以及垛位垛底规整码放；对临时性参观检查任务，及时安排人员进行清理。
	
	

	7
	铸管冲洗
	-
	投标方必须保证5号门外冲洗点有人负责铸管冲洗工作）。
	
	

	8
	返修木支架人工装、卸汽车及码垛
	平均每月约500个（预算数字）；以实际为准
	返修木支架人工装、卸汽车及码垛（单价：元/个）。
	
	

	9
	胶圈装汽车
	以实际为准
	负责发运车辆的胶圈装车工作。
	
	

	小计：
	（小写）：                        （大写）：

	合计：
	（小写）：                    （大写）：


	项目二（1）、小棒钢材作业项目报价表：

	序号
	项目
	工作量（吨/月）
	主要工作内容
	不含税单价（元/吨）
	不含税总价（元）

	1
	小棒钢材装汽车、火车
	每月工作量约7.15万吨（预算数字）；以实际为准
	1、螺纹钢及各类锚杆钢装火车（包括现场确认、抄票、装车全过程）；
	
	

	
	
	
	2、螺纹钢及各类锚杆钢装汽车（包括现场确认、抄票、装车全过程）。
	
	

	2
	小棒钢材入库
	每月工作量约3.45万吨（预算数字）；以实际为准
	含螺纹钢及各类锚杆钢等小棒钢材的抄票、码垛全过程（产品从生产线直接装车的只计算出库量，不计入入库量）。
	
	

	3
	小棒钢材倒垛
	每月工作量约5000吨（预算数字）；以实际为准
	特指同库房内螺纹钢及各类锚杆钢等小棒钢材的转移垛位，含抄票、起吊、码垛全过程。
	
	

	4
	小棒钢材卸车
	每月工作量约7000吨（预算数字）；以实际为准
	小棒钢材卸车，包含螺纹钢及各类锚杆钢，含抄票、码垛全过程（小棒生产的圆钢属于棒材，由中棒库按棒材卸车单价结算）。
	
	

	5
	小棒草制品装卸、回收、货位清理、垛位垛底规整码放、配空火车皮清理等
	-
	负责工作区域的现场卫生清扫；草制品装卸、回收、货位清理；对垛位垛底规整码放；对于库房的现场及休息室做到卫生保洁；对配空火车皮清理；对临时性参观检查任务，及时安排人员进行清理。
	
	

	小计
	（小写）：                        （大写）：

	（2）、棒材作业项目报价表：

	序号
	项目
	工作量（吨/月）
	主要工作内容
	不含税单价（元/吨）
	不含税总价（元）

	1
	棒材装车
	每月工作量约6.07万吨（预算数字）；以实际为准
	包括装火车及装汽车，含大、中棒材及小棒生产的圆钢棒材（工作内容包括现场确认、抄票、装车全过程）。
	
	

	2
	棒材入库
	每月工作量约3.27万吨（预算数字）；以实际为准
	大、中棒材及小棒生产的圆钢棒材入库，含抄票、挂钩起吊、码垛全过程（小棒生产的圆钢棒材倒运至中大棒库卸车的按卸车量结算，不计入入库量)。
	
	

	3
	棒材倒垛
	每月工作量约6000吨（预算数字）；以实际为准
	棒材倒垛，特指同库房内棒材转移垛位，含抄票、起吊、码垛全过程（用汽车移库倒垛的，按装车及卸车分别结算，不计入倒垛量)。
	
	

	4
	棒材卸车
	每月工作量约1.4万吨（预算数字）；以实际为准
	棒材卸车，包括小棒生产的圆钢棒材卸车，以及临时退货的各类棒材卸车，含抄票、挂钩起吊、码垛全过程。
	
	

	5
	大、中大棒材库区域草制品装卸、回收、货位清理、垛位垛底规整码放、配空火车皮清理等
	-
	负责工作区域的现场卫生清扫；草制品装卸、回收、货位清理；对于库房的现场及休息室做到卫生保洁；对垛位垛底的规整码放；对配空火车皮清理；对临时性参观检查任务，及时安排人员进行清理。
	
	

	小计
	（小写）：                        （大写）：

	（3）、铸管内库作业项目报价表：

	序号
	项目
	工作量（吨/月）
	主要工作内容
	不含税单价（元/吨）
	不含税总价（元）

	1
	铸管入库码垛
	每月工作量约1.98万吨（预算数字）；以实际为准
	铸管入库码垛,含抄票、码垛全过程，入库数以内库结账日日报核准入库量为准。
	
	

	2
	铸管装汽车
	每月工作量约1.29万吨（预算数字）；以实际为准
	铸管装汽车，含现场确认、抄票、组织装车、车辆底座与立柱安装、装车防护全过程（车辆装载完毕，使用手拉葫芦或绞盘固定管子的工作排除在外）。
	
	

	3
	铸管装火车皮（含装载加固）
	每月工作量约6900吨（预算数字）；以实际为准
	铸管装火车皮，含现场确认、抄票、起吊、装载加固及铁路配空车辆处理全过程。
	
	

	4
	铸管倒垛
	每月工作量约525吨（预算数字）；以实际为准
	铸管倒垛，特指同库房内进行的垛位调整与合并，含抄票、挂钩起吊、码垛全过程（不需借助单车倒运）。
	
	

	5
	退库、移库装单车
	每月工作量约1225吨（预算数字）；以实际为准
	退库、移库装单车，特指已入库铸管发生移库时装单车的量，含抄票、挂钩起吊、装单车全过程。
	
	

	6
	退库、移库卸单车
	每月工作量约1225吨（预算数字）；以实际为准
	退库、移库卸单车，特指已入库铸管发生移库时卸单车的量，含抄票、挂钩起吊、码垛全过程（不区分卸单车过程中直接装车的量）。
	
	

	7
	草制品装卸、回收、货位清理、现场货位防护垫皮整理、垛位垛底规整码放、配空火车皮清理等
	-
	负责工作区域的现场卫生清扫；草制品装卸、回收、货位清理；对于库房的现场及休息室做到卫生保洁；对配空火车皮清理；对现场货位防护垫皮进行整理以及垛位垛底规整码放；对临时性参观检查任务，及时安排人员进行清理。
	
	

	8
	铸管木支架人工卸火车、码放
	平均每月约500个（预算数字）；以实际为准
	铸管木支架人工卸火车、码放（单价：元/个）。
	
	

	
	
	
	
	
	

	9
	返修木支架人工装、卸汽车及码垛
	平均每月约500个（预算数字）；以实际为准
	返修木支架人工装、卸汽车及码垛（单价：元/个）。
	
	

	10
	胶圈装汽车
	以实际为准
	负责发运车辆的胶圈装车工作。
	
	

	小计
	（小写）：                        （大写）：

	合计
	（小写）：                        （大写）：


