芜湖新兴铸管有限责任公司

运输部成品库房装卸业务承揽

招标公告
日  期：2020年4月16日

招标号：YSLW202004008YSBCPKFZXYWCL
我公司将于近日对运输部成品库房装卸业务承揽进行招标，有意向合作的公司可与我公司联系网上报名（疫情期间谢绝现场报名），请按要求填写投标报名函，并附上相关资质及业绩，公平交易承诺函（加盖公章）扫描后发至陈凯邮箱。
项目业务内容：

投标单位需具备装卸服务或劳务服务资质和相关业绩。

本次招标分两标段，单独评标，见报价表。
1、项目一：铸管外库加高线库

（1）双高线盘螺、盘圆主要作业项目：

①盘螺、盘圆发运（通过装火车及装汽车两种方式完成发运，工作内容包括现场确认、抄票、监装全过程）； 

②工作区域现场货位清理、现场货位防护垫皮整理、垛位垛底规整码放、雨布覆盖回收、配空火车皮清理等。

（2）铸管外库主要作业项目：

①铸管入库码垛,含抄票、码垛全过程，入库数以外库结账日日报核准入库量为准； 

②铸管装汽车，含现场确认、抄票、组织装车、车辆底座与立柱安装、装车防护全过程（车辆装载完毕，使用手拉葫芦或绞盘固定管子的工作排除在外）；

③铸管倒垛，特指同库房内进行的垛位调整与合并，含抄票、挂钩起吊、码垛全过程（不需借助单车倒运）； 

④退库、移库装单车，特指已入库铸管发生移库时装单车的量，含抄票、挂钩起吊、装单车全过程；

⑤退库、移库卸单车，特指已入库铸管发生移库时卸单车的量，含抄票、挂钩起吊、码垛全过程（不区分卸单车过程中直接装车的量）； 

⑥草制品装卸、回收、货位清理、现场货位防护垫皮整理、垛位垛底规整码放；

⑦铸管冲洗（投标方必须保证5号门外冲洗点有人负责铸管冲洗工作）；

⑧胶圈装汽车。

2、项目二：铸管内库加棒材库（棒材库包含小棒钢材，以及包含中、大棒的棒材库）

（1）小棒钢材主要作业项目： 

①小棒钢材装汽车、火车（工作内容包括螺纹钢及各类锚杆钢的现场确认、抄票、装车全过程）； 

②小棒钢材入库，含螺纹钢及各类锚杆钢的抄票、码垛全过程（产品从生产线直接装车的只计算出库量，不计入入库量）； 

③小棒钢材倒垛，特指同库房内螺纹钢及各类锚杆钢的转移垛位，含抄票、挂钩起吊、码垛全过程； 

④小棒钢材卸车，包含螺纹钢及各类锚杆钢，含抄票、挂钩起吊、码垛全过程（小棒生产的圆钢属于棒材，由中棒库按棒材卸车单价结算）； 

⑤工作区域草制品装卸、回收、货位清理、垛位垛底规整码放、配空火车皮清理等。

（2）棒材主要作业项目：

①棒材装车，包括装火车及装汽车，含大、中棒材及小棒生产的圆钢棒材（工作内容包括现场确认、抄票、装车全过程）； 

②棒材入库，包括大、中棒材及小棒生产的圆钢棒材入库，含抄票、挂钩起吊、码垛全过程（小棒生产的圆钢棒材倒运至中棒库卸车的按卸车量结算，不计入入库量）； 

③棒材倒垛，特指同库房内棒材转移垛位，含抄票、起吊、码垛全过程（用汽车移库倒垛的，按装车及卸车分别结算，不计入倒垛量)； 

④棒材卸车，包括小棒生产的圆钢棒材卸车以及临时退货的各类棒材卸车，含抄票、挂钩起吊、码垛全过程；

⑤工作区域草制品装卸、回收、货位清理、垛位垛底规整码放、配空火车皮清理等；

（3）铸管内库主要作业项目： 

①铸管入库码垛,含抄票、码垛全过程，入库数以内库结账日日报核准入库量为准；

②铸管装汽车，含现场确认、抄票、组织装车、车辆底座与立柱安装、装车防护全过程（车辆装载完毕，使用手拉葫芦或绞盘固定管子的工作排除在外）；

③铸管装火车皮，含现场确认、抄票、起吊、装载加固及铁路配空车辆处理全过程；

④铸管倒垛，特指同库房内进行的垛位调整与合并，含抄票、挂钩起吊、码垛全过程（不需借助单车倒运）；

⑤退库、移库装单车，特指已入库铸管发生移库时装单车的量，含抄票、挂钩起吊、装单车全过程； 

⑥退库、移库卸单车，特指已入库铸管发生移库时卸单车的量，含抄票、挂钩起吊、码垛全过程（不区分卸单车过程中直接装车的量）； 

⑦草制品装卸、回收、货位清理、现场货位防护垫皮整理、垛位垛底规整码放、配空火车皮清理；

⑧铸管木支架人工卸火车、码放（单价：元/个）； 

⑨返修木支架人工装、卸汽车及码垛（单价：元/个）。

⑩胶圈装汽车。

联系人及电话：

招标办：          陈工    18010798830
生产管理部：      孙工    18055306627
运输部：          阮工    13195538117    

所有参标单位必须报名，报名截止日期为2020年4月22日16时逾期不报名者将不允许参加招标。

本项目开标日期定于2020年4月27日9:30，在芜湖新兴铸管有限责任公司三山工业园区招标办会议室301准时举行。

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司         

单位地址：芜湖市三山区春洲路2号              

开 户 行：工行环办

帐    号：1307023219000109264

电    话：0553-5698528                 

邮    编：241002                          

联 系 人：陈凯

邮    箱：chenkai0324@163.com

详见以下附件：

附件1：投标人须知及要求；

附件2：报名函、委托授权书、公平交易承诺函；
附件1
投标人须知及要求
一、一般要求

    投标人应当严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

二、投标保证金

本次招标收取投标保证金壹拾万元（电汇，基本账户汇款），投标人需在2020年4月22日16点前缴纳此费用（否则视为自动放弃投标资格），注明投标保证金。如未中标，发包人将会无息退还此费用(60日内)，如中标，则此款项自动转为履约保证金。

单位名称：芜湖新兴铸管有限责任公司         

单位地址：芜湖市三山区经济开发区春洲路2号

开 户 行：工商银行环城路支行（工行环办）

帐    号：1307023219000109264

此项目中标单位需缴纳60万元安全保障金。
三、投标文件的语言

投标文件应用中文编写；度量衡采用国家法定单位制（即国际单位制）；货币采用人民币。

四、投标有效期

投标有效期:90天。

五、投标人要求

合格的投标人应具有圆满履行合同的能力，具体应符合下列条件：

具有独立订立合同的权利。

必须有履约能力和一定垫资能力。

具有法律、法规和招标人规定的其他条件。

投标单位中标后须按我公司安全管理制度执行。

2.  投标人应提供下列文件和资料：

商务文件：

投标人法定代表人授权及授权代表身份证复印件。

近几年内与此项目相关的业绩合同。

投标有效期。

企业法人营业执照及企业通过的相关体系认证文件等。
技术文件：包括投标方案及其说明等。

价格文件：一份即可，必须单独密封。投标人必须填写投标报价表；

其它文件：包括商务、技术或不满足招标文件的差异说明，招标文件要求具备的其他内容，以及投标人额外承诺或补充说明等。

六、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人承担所有与准备递交投标文件有关的费用，芜湖新兴铸管有限责任公司在任何情况下不负担这些费用。

七、投标人建议

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的方案。

八、投标文件的份数和签署

标书一式两份，正本一份，副本一份，价格文件：一份即可，必须单独密封。

投标文件、报价表均加盖公章。

九、投标报价

投标人应严格按照招标文件提供的格式认真填写价格表。

若单价（含分项报价）和总价有差异，则以单价（含分项报价）为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字做相应的修正；若正本与副本有差异，则以正本为准。

十、投标文件的递交

1. 投标文件有密封与标记

2. 投标文件的每份正本、副本均应用档案袋分别密封，密封上应加盖投标人公章。

3. 投标商应在开标前将投标文件送达到指定地点，逾期未到的都将视为弃权。如因特殊客观原因，投标人应于开标前告知招标人，并得到其同意者除外。

4. 投标人不得在开标当日至投标有效期满前撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

十一、无效投标

发生下列情况之一者，视为无效投标。

投标文件未按规定加盖公章和签字。

投标文件字迹模糊、无法辨认影响评标的。

授权委托书未加盖单位公章和法定代表人印章（或签字）的。

投标人以任何形式干扰招投标工作公开、公正进行的。

投标人企业资质不全或无资质的。

附有招标人不能接受的条件的。

在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

以联合体方式投标而无共同投标协议的。

以他人名义投标的。

未按招标文件要求提交投标保证金的。

投标人串通投标、弄虚作假或者以行贿、欺骗等不正当手段谋取中标的。

投标文件与招标文件存在严重背离等其他问题的。

十二、相关要求

1、费用按月结算，每月根据报表（台账）吨位进行结算，承揽方持有效增值税专用发票和计算单经甲方相关部门签字后交财务管理部挂账，次月内电汇付款。
2、作业地点：芜湖新兴铸管有限责任公司。

十三、评标标准

由评标委员会评分，按分数从高到低顺序推荐中标候选单位。

本次采取综合评分方式进行评标。

评分标准：价格60分，资质20分，业绩20分。

其他要求

1、乙方负责配备适龄的装卸工（小棒库与内外铸管库必须全部为男性装卸工，高线库与中棒库男性装卸工必须占60%以上），并具备24小时服务能力，不得影响我公司双高线、螺纹钢、锚杆钢、棒材、铸管等外卖产品的正常生产入库和发运。

2、乙方应保持人员稳定、业务熟练。合同执行的第二个月开始，每库房每月可允许1名人员流动，超过后每更换1人，将按1000元/人进行考核。影响正常生产并对甲方造成损失的，应当另行赔偿。

3、乙方在承揽我公司业务时，必须遵守我公司规定的各项规章制度，发生因自身原因影响生产入库和发运，我公司有权与其终止合同。

4、乙方劳务人员在甲方区域擅自从事本合同以外的作业或者在工作过程中违反安全技术操作规程导致伤亡的，由乙方负责。造成甲方经济损失的应当赔偿。
5、负责所有劳务人员的劳保用品逐月发放。

6、铸管库房支撑木回收，火车车皮卸车时间超出停时费用由乙方承担。支撑木在装卸倒运过程中发生损坏，乙方自行承担修复，未能修复考核50元/个。

7、严禁从业人员以任何名目收受相关方钱物等“吃拿卡要”违规违纪，合同期内，发生一起，当事人直接开除，考核承揽方5万元，再次发生，考核承揽方10万元，超过两起，中止业务合同执行，将承揽方永久列入公司黑名册。

8、乙方应依据“按劳分配”的原则对装卸人员进行工资支付，工作量精确到个人，工资的绩效部分与工作量挂钩（绩效部分占比不小于50%），并应保证工资支付真实性，保证成品工段管理人员可核查。做不到“按劳分配”、弄虚作假或无法核查的，每库房发现一起考核1万元。

人员素质要求：

 1、从业人员服从我方管理，年龄、身体、文化等素质条件及从事相关业务的专业知识符合我公司规定要求。

 2、必须满足各库房生产需要，正常情况下保证人员、班次稳定，不得二十四小时连续作业。

（1）高线库房要求每班次必须保证3名装卸工。

（2）中大棒库房要求每班次必须保证6名以上装卸工。并能按照需要增加人员以满足公司入库发运需求。

（3）小棒库房要求保证配备三班倒人员，每班次必须保证5名以上装卸工。并能按照需要增加人员以满足公司入库发运需求。

（4）铸管内库5名以上装卸工。并能按照需要增加人员以满足公司入库发运需求。

（5）铸管外储库装卸工各班次人员总数必须保证28名以上，并能按照需要增加人员以满足公司入库发运需求。

 3、特殊任务及发运紧张时，乙方人员配备必须满足运输部的加班需求。

 4、指挥天车或吊机吊装作业的装卸工，须符合公司相关资质要求。

 5、随着各库房二维码陆续使用，乙方劳务人员需适应手持二维码设备使用，具备相应能力素质。

反商业贿赂条款：

乙方不得以贿赂等任何不正当手段违规获取业务承揽资格、谋取其他不正当利益， 一经查实，甲方有权对乙方采取以下行为：1、中止与乙方一切业务合同执行；2、将乙方永久列入甲方业务黑名册；3、扣除乙方合同保证金，冻结乙方在甲方所有合同款项；4、对乙方贿赂款项予以没收，同时按不低于10倍贿赂金额标准对乙方进行商业贿赂违约追偿；5、对甲方权益造成损失的，甲方有权按照核算损失金额的2-5倍向乙方追偿。

合同有效期：
2020年5月29日-2021年5月28日。

报价表

标段一：

（1）、双高线盘螺、盘圆项目报价表：

	序号
	项目
	工作量（吨/月）
	主要工作内容
	不含税单价（元/吨）
	不含税总价（元）

	1
	盘螺、盘圆发运
	每月工作量约11.34万吨（预算数字）；以实际为准
	1、盘螺盘圆装火车（包括现场确认、抄票、监装全过程）；

2、盘螺盘圆装汽车（包括现场确认、抄票、监装全过程）。
	　
	

	2
	现场货位清理、现场货位防护垫皮整理、垛位垛底规整码放、雨布覆盖回收、配空火车皮清理等
	-
	负责工作区域的现场卫生清扫；对于库房的现场及休息室做到卫生保洁；对配空火车皮清理；对现场货位防护垫皮进行整理以及垛位垛底规整码放；雨布覆盖回收;对临时性参观检查任务，及时安排人员进行清理。
	
	

	合计
	总金额（小写）：

	
	总金额（大写）：


（2）、铸管外库作业项目报价表：

	序号
	项目
	工作量（吨/月）
	主要工作内容
	不含税单价（元/吨）
	不含税总价（元）

	1
	铸管入库码垛
	每月工作量约3.74万吨（预算数字）；以实际为准
	铸管入库码垛,含抄票、码垛全过程，入库数以外库结账日日报核准入库量为准。
	　
	

	2
	铸管装汽车
	每月工作量约3.74万吨（预算数字）；以实际为准
	铸管装汽车，含现场确认、抄票、组织装车、车辆底座与立柱安装、装车防护全过程（车辆装载完毕，使用手拉葫芦或绞盘固定管子的工作排除在外）。
	
	

	3
	铸管倒垛
	每月工作量约1000吨（预算数字）；以实际为准
	铸管倒垛，特指同库房内进行的垛位调整与合并，含抄票、挂钩起吊、码垛全过程（不需借助单车倒运）。
	
	

	4
	退库、移库装单车
	每月工作量约2300吨（预算数字）；以实际为准
	退库、移库装单车，特指已入库铸管发生移库时装单车的量，含抄票、挂钩起吊、装单车全过程。
	
	

	5
	退库、移库卸单车
	每月工作量约2300吨（预算数字）；以实际为准
	退库、移库卸单车，特指已入库铸管发生移库时卸单车的量，含抄票、挂钩起吊、码垛全过程（不区分卸单车过程中直接装车的量）。
	
	

	6
	草制品装卸、回收、货位清理、现场货位防护垫皮整理、垛位垛底规整码放、垛位摆放、配空火车皮清理等
	-
	负责工作区域的现场卫生清扫；草制品装卸、回收、货位清理；对于库房的现场及休息室做到卫生保洁；对配空火车皮清理；对现场货位防护垫皮进行整理以及垛位垛底规整码放；对临时性参观检查任务，及时安排人员进行清理。
	
	

	7
	铸管冲洗
	-
	投标方必须保证5号门外冲洗点有人负责铸管冲洗工作）。
	
	

	8
	胶圈装汽车
	以实际为准
	负责发运车辆的胶圈装车工作。
	
	

	合计
	总金额（小写）：
	
	
	
	

	
	总金额（大写）：

	
	


标段一总价：

大写：
税率：

报价单位：
报价日期：
2、标段二

（1）、小棒钢材作业项目报价表：

	序号
	项目
	工作量（吨/月）
	主要工作内容
	不含税单价（元/吨）
	不含税总价（元）

	1
	小棒钢材装汽车、火车
	每月工作量约7.42万吨（预算数字）；以实际为准
	1、螺纹钢及各类锚杆钢装火车（包括现场确认、抄票、装车全过程）；

2、螺纹钢及各类锚杆钢装汽车（包括现场确认、抄票、装车全过程）。
	　
	

	2
	小棒钢材入库
	每月工作量约3.58万吨（预算数字）；以实际为准
	含螺纹钢及各类锚杆钢等小棒钢材的抄票、码垛全过程（产品从生产线直接装车的只计算出库量，不计入入库量）。
	
	

	3
	小棒钢材倒垛
	每月工作量约5000吨（预算数字）；以实际为准
	特指同库房内螺纹钢及各类锚杆钢等小棒钢材的转移垛位，含抄票、起吊、码垛全过程。
	
	

	4
	小棒钢材卸车
	每月工作量约7000吨（预算数字）；以实际为准
	小棒钢材卸车，包含螺纹钢及各类锚杆钢，含抄票、码垛全过程（小棒生产的圆钢属于棒材，由中棒库按棒材卸车单价结算）。
	
	

	5
	小棒草制品装卸、回收、货位清理、垛位垛底规整码放、配空火车皮清理等
	-
	负责工作区域的现场卫生清扫；草制品装卸、回收、货位清理；对垛位垛底规整码放；对于库房的现场及休息室做到卫生保洁；对配空火车皮清理；对临时性参观检查任务，及时安排人员进行清理。
	
	

	合计
	总金额（小写）：

	
	总金额（大写）：


（2）、棒材作业项目报价表：

	序号
	项目
	工作量（吨/月）
	主要工作内容
	不含税单价（元/吨）
	不含税总价（元）

	1
	棒材装车
	每月工作量约5.09万吨（预算数字）；以实际为准
	包括装火车及装汽车，含大、中棒材及小棒生产的圆钢棒材（工作内容包括现场确认、抄票、装车全过程）。
	
	

	2
	棒材入库
	每月工作量约2.74万吨（预算数字）；以实际为准
	大、中棒材及小棒生产的圆钢棒材入库，含抄票、挂钩起吊、码垛全过程（小棒生产的圆钢棒材倒运至中大棒库卸车的按卸车量结算，不计入入库量)。
	
	

	3
	棒材倒垛
	每月工作量约6000吨（预算数字）；以实际为准
	棒材倒垛，特指同库房内棒材转移垛位，含抄票、起吊、码垛全过程（用汽车移库倒垛的，按装车及卸车分别结算，不计入倒垛量)。
	
	

	4
	棒材卸车
	每月工作量约1.5万吨（预算数字）；以实际为准
	棒材卸车，包括小棒生产的圆钢棒材卸车，以及临时退货的各类棒材卸车，含抄票、挂钩起吊、码垛全过程。
	
	

	5
	大、中大棒材库区域草制品装卸、回收、货位清理、垛位垛底规整码放、配空火车皮清理等
	-
	负责工作区域的现场卫生清扫；草制品装卸、回收、货位清理；对于库房的现场及休息室做到卫生保洁；对垛位垛底的规整码放；对配空火车皮清理；对临时性参观检查任务，及时安排人员进行清理。
	
	

	合计
	总金额（小写）：

	
	总金额（大写）：


（3）、铸管内库作业项目报价表：

	序号
	项目
	工作量（吨/月）
	主要工作内容
	不含税单价（元/吨）
	不含税总价（元）

	1
	铸管入库码垛
	每月工作量约2.01万吨（预算数字）；以实际为准
	铸管入库码垛,含抄票、码垛全过程，入库数以内库结账日日报核准入库量为准。
	　
	

	2
	铸管装汽车
	每月工作量约1.51万吨（预算数字）；以实际为准
	铸管装汽车，含现场确认、抄票、组织装车、车辆底座与立柱安装、装车防护全过程（车辆装载完毕，使用手拉葫芦或绞盘固定管子的工作排除在外）。
	
	

	3
	铸管装火车皮（含装载加固）
	每月工作量约5058吨（预算数字）；以实际为准
	铸管装火车皮，含现场确认、抄票、起吊、装载加固及铁路配空车辆处理全过程。
	
	

	4
	铸管倒垛
	每月工作量约500吨（预算数字）；以实际为准
	铸管倒垛，特指同库房内进行的垛位调整与合并，含抄票、挂钩起吊、码垛全过程（不需借助单车倒运）。
	
	

	5
	退库、移库装单车
	每月工作量约1200吨（预算数字）；以实际为准
	退库、移库装单车，特指已入库铸管发生移库时装单车的量，含抄票、挂钩起吊、装单车全过程。
	
	

	6
	退库、移库卸单车
	每月工作量约1200吨（预算数字）；以实际为准
	退库、移库卸单车，特指已入库铸管发生移库时卸单车的量，含抄票、挂钩起吊、码垛全过程（不区分卸单车过程中直接装车的量）。
	
	

	7
	草制品装卸、回收、货位清理、现场货位防护垫皮整理、垛位垛底规整码放、配空火车皮清理等
	-
	负责工作区域的现场卫生清扫；草制品装卸、回收、货位清理；对于库房的现场及休息室做到卫生保洁；对配空火车皮清理；对现场货位防护垫皮进行整理以及垛位垛底规整码放；对临时性参观检查任务，及时安排人员进行清理。
	
	

	8
	铸管木支架人工卸火车、码放

	平均每月约200个（预算数字）；以实际为准
	铸管木支架人工卸火车、码放（单价：元/个）。
	
	

	9
	返修木支架人工装、卸汽车及码垛
	平均每月约200个（预算数字）；以实际为准
	返修木支架人工装、卸汽车及码垛（单价：元/个）。
	
	

	10
	胶圈装汽车
	以实际为准
	负责发运车辆的胶圈装车工作。
	
	

	合计
	总金额（小写）：

	
	总金额（大写）：


标段二总价：

大写：
税率：

报价单位：
报价日期：
芜湖新兴铸管有限责任公司招标办

                                                      2020年04月16日


