关于运输部成品库房装卸业务承揽招标变更公告
根据我公司生产经营需要，现对运输部成品库房装卸业务承揽招标有如下变更：
铸管内库主要作业项目，增加：火车铸管卸车（含天车、吊车吊卸）、废弃加固材料清理、收集并转运至指定地点。

标段二报价表，3）铸管内库作业项目报价表变更为：

	序号
	项目
	工作量（吨/月）
	主要工作内容
	不含税单价（元/吨）
	不含税总价（元）

	1
	铸管入库码垛
	每月工作量约2.01万吨（预算数字）；以实际为准
	铸管入库码垛,含抄票、码垛全过程，入库数以内库结账日日报核准入库量为准。
	　
	

	2
	铸管装汽车
	每月工作量约1.51万吨（预算数字）；以实际为准
	铸管装汽车，含现场确认、抄票、组织装车、车辆底座与立柱安装、装车防护全过程（车辆装载完毕，使用手拉葫芦或绞盘固定管子的工作排除在外）。
	
	

	3
	铸管装火车皮（含装载加固）
	每月工作量约5058吨（预算数字）；以实际为准
	铸管装火车皮，含现场确认、抄票、起吊、装载加固及铁路配空车辆处理全过程。
	
	

	4
	铸管倒垛
	每月工作量约500吨（预算数字）；以实际为准
	铸管倒垛，特指同库房内进行的垛位调整与合并，含抄票、挂钩起吊、码垛全过程（不需借助单车倒运）。
	
	

	5
	退库、移库装单车
	每月工作量约1200吨（预算数字）；以实际为准
	退库、移库装单车，特指已入库铸管发生移库时装单车的量，含抄票、挂钩起吊、装单车全过程。
	
	

	6
	退库、移库卸单车
	每月工作量约1200吨（预算数字）；以实际为准
	退库、移库卸单车，特指已入库铸管发生移库时卸单车的量，含抄票、挂钩起吊、码垛全过程（不区分卸单车过程中直接装车的量）。
	
	

	7
	草制品装卸、回收、货位清理、现场货位防护垫皮整理、垛位垛底规整码放、配空火车皮清理等
	-
	负责工作区域的现场卫生清扫；草制品装卸、回收、货位清理；对于库房的现场及休息室做到卫生保洁；对配空火车皮清理；对现场货位防护垫皮进行整理以及垛位垛底规整码放；对临时性参观检查任务，及时安排人员进行清理。
	
	

	8
	铸管木支架人工卸火车、码放

	平均每月约200个（预算数字）；以实际为准
	铸管木支架人工卸火车、码放（单价：元/个）。
	
	

	9
	返修木支架人工装、卸汽车及码垛
	平均每月约200个（预算数字）；以实际为准
	返修木支架人工装、卸汽车及码垛（单价：元/个）。
	
	

	10
	胶圈装汽车
	以实际为准
	负责发运车辆的胶圈装车工作。
	
	

	11
	铸管卸火车
	每月工作量约5000吨（临时工作，预算数字，数量不定）；
	火车铸管卸车（含天车、吊车吊卸）、废弃加固材料清理、收集并转运至指定地点
	
	

	合计
	总金额（小写）：

	
	总金额（大写）：


报名截止日期变更为2020年5月18日 16:30，开标日期变更为   2020 年 5月19日14:00。

其他要求按照招标公告执行。

                              芜湖新兴铸管有限责任公司
                      招标办

2020-5-13
