关于荷塘月色供暖水箱钢结构安装招标的变更公告
原定于2020年12月8日开标的荷塘月色供暖水箱钢结构安装招标，现开标日期变更于2020年12月15日10：00。

报名截止时间定于2020年12月14日10:00。
由此给各单位带来不便，敬请谅解！

芜湖新兴铸管有限责任公司招标办


2020年12月14日

