关于轧钢部小棒加热炉汽化管路焊接招标的变更公告

原定于2019年1月31日开标的轧钢部小棒加热炉汽化管路焊接招标，现开标日期变更于2019年3月14日14：00。

由此给各单位带来不便，敬请谅解！

芜湖新兴铸管有限责任公司招标办


2019年3月12日

