关于动控部风箱电动执行机构维修招标延期通告

原定于2019年4月1日开标的动控部风箱电动执行机构维修招标，现由于报名投标单位数量不满三家，不满足招标要求。决定将开标日期延期，请满足招标公告要求的单位踊跃报名参加。

由此给各单位带来不便，敬请谅解！


招标委员会
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