关于轧钢部小棒冷剪及前后设备拆除安装招标的变更公告

原定于2019年6月25日开标的轧钢部小棒冷剪及前后设备拆除安装招标，现开标日期变更于2019年7月9日9：30。

由此给各单位带来不便，敬请谅解！

芜湖新兴铸管有限责任公司招标办


2019年7月8日

