关于铁路专用线信号设备中修

招标延期通告

原定于2019年8月27日开标的铁路专用线信号设备中修，现由于公告条款变更。决定将开标日期延期，请满足招标公告要求的单位踊跃报名参加。

由此给各单位带来不便，敬请谅解！


招标委员会


2019年8月23日
