关于炼钢部1号转炉、LF炉下料大修招标延期公告

原定于2019年9月18日开标的炼钢部1号转炉、LF炉下料大修，由于不满足招标要求，决定将开标日期延期。

由此给各单位带来不便，敬请谅解！


招标委员会


2019年9月17日
