关于炼钢挡渣锥挡渣塞整体承包项目招标开标时间变更的通知
因公司炼钢部转炉挡渣锥库存量紧张，根据公司需要现将炼钢挡渣锥挡渣塞整体承包项目招标开标时间变更如下：

由原来的2016年8月19日上午9:00变更到2016年8月11日（星期四）上午9:00开标！开标地点不变。
由此给各投标单位带来不便，敬请谅解！ 
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