关于动控超滤膜招标时间延期公告

原定于2017年7月14日开标的动控超滤膜招标，由于现场技术方案需要修订，现将开标日期延期，请满足招标公告要求的单位踊跃报名参加。

由此给各单位带来不便，敬请谅解！

招标委员会


2017年7月12日
