关于RH炉耐材承包项目招标延期通告
原定于2017年12月12日开标的RH炉耐材承包项目招标，现由于报名投标单位数量不满三家，不满足招标要求。决定将开标日期延期，请满足招标公告要求的单位踊跃报名参加。
由此给各单位带来不便，敬请谅解！
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