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一、项目概况

芜湖新兴铸管有限责任公司1、2#炉为130t/h前墙点火燃气锅炉。

锅炉为杭州锅炉集团股份有限公司生产的NG-130/9.81-Q3型煤气锅炉。

现主要存在问题如下：

1.点火系统设备基本老化，大部分没有运转过，自动化程度太低，基本靠明火点火，需更换相应设备，进行升级；

2.FSSS灭火保护系统，除送引风机保护，其他保护因实际工况的波动，未投入保护，对锅炉运行安全存在一点的隐患；

二、升级改造内容及要求
1、现场点火设备

现场点火设备需要调整更换的主要包括，燃气快关阀（单电控）、高能点火装置、燃气点火长明灯、长明灯推进器（双电控）、点火装置推进器（单电控）,控制方式同原有设备，直接更换，去掉现场原控制箱，更换新控制箱；

控制箱主要功能：实现现场点火设备可以就地手动点火和DCS远程点火，所有电缆利旧，功能和每根线的定义不变，并将火检信号接入，即恢复锅炉自动点火功能，保证安全生产。

每只长明灯枪入口增加一只阻火器，防止焦炉煤气压力过低时回火。

2、 FSSS灭火保护系统

灭火保护系统在原DCS系统不变的情况下，增加一只PLC控制箱，其功能主要用于将参与灭火保护的主要报警点接入PLC，由PLC对参与灭火保护的条件进行重新判断（根据实际工况），将最终的结果送出一个开关量信号与现有的MFT输出信号相或，只有PLC与DCS同时发出灭火保护动作保证锅炉的稳定运行。

具体保护方式如下：

1）、汽包水位更换平衡水位计，目前水位的高保护和低保护采用2/3逻辑，当前运行数值±50mm；

2）、高炉煤气压力保护，取样位置不合适，需重新取点布置，其中1只报警，另外3只使用2/3逻辑共4只压力开关；

3）、焦炉煤气压力保护，取样位置不合适，需重新取点布置，其中1只报警，另外3只使用2/3逻辑共4只压力开关；

4）、新增一套焦炉膛压力保护开关，设定值±1500Pa，炉膛压力保护，正负压取样，现场取样点需使用平衡母管以保证取样压力稳定可靠，正负压其中1只报警，另外3只使用2/3逻辑共8只压力开关，当前运行数值-20-150Pa；

5）、火检保护，目前8只燃烧器，每个燃烧器2只火检并联使用，保护逻辑5/8，相对于稳定运行而言，在未全部投入的情况下，无法投保护，或燃烧不稳定时，要求比较苛刻。要求原燃烧器响应快关阀状态与火焰状态连锁功能不变（即阀未开默认无火），延时3S,3S后未恢复正常状态PLC发出MFT保护信号给DCS，锅炉MFT保护输出，灭火停炉；

三、供货范围

1.锅炉MFT安全升级改造系统        2套

2.单套更换设备清单如下（所有电气设备要求防爆）：

	序号
	设备名称
	规格
	数量
	单位
	生产厂家
	备注

	1
	长明灯
	
	6
	只
	
	

	2
	金属软管
	
	6
	只
	
	

	3
	阻火器
	
	6
	根
	
	

	4
	燃气快关阀
	
	6
	批
	
	

	5
	长明灯推进器
	
	6
	台
	
	

	6
	点火枪推进器
	
	6
	台
	
	

	7
	高能点火装置
	
	6
	台
	
	

	8
	高能点火枪
	
	6
	根
	
	

	9
	就地控制柜
	
	2
	面
	
	

	10
	PLC控制柜
	
	1
	面
	
	

	11
	水位计
	
	1
	套
	
	量程：670mm 
工作压力：10MPa 
工作温度：450℃ 连接管径：DN20；配差压变送器

	12
	煤气压力开关
	
	8
	只
	
	双点输出

	13.1
	炉膛压力开关
	
	4
	只
	
	双点输出

	13.2
	
	
	4
	只
	
	双点输出

	14
	炉膛压力开关箱
	
	2
	面
	
	

	15
	信号电缆50m/根
	
	100
	米
	
	阻燃控制电缆，具体数量已管线表为准

	16
	信号电缆50m/根
	
	400
	米
	
	阻燃控制电缆，具体数量已管线表为准

	17
	CO激光分析仪
	
	2
	套
	
	

	18
	安装附件
	
	1
	批
	
	

	19
	调试
	
	1
	套
	
	

	20
	交货期：
	                            天

	21
	合计单套总价：
	大写：                          小写：


说明：现场PLC运行状态、需提供到DCS，进行监控；厂家提供的设备，需配套防爆挠性管、取压阀、防爆电气接头、取压管、线管等；新加PLC控制系统需从原有电气柜、DCS控制柜引入信号的，由投标方负责；上此表作为供货参考。

四、系统要求
1.要求供货厂家确保系统完整性。

2.供货厂家只供设备，但必须提供完整的施工图纸，并负责整个系统的调试任务。
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